Zalacznik nr 3 do SWZ
Umowa

zwana dalej: ,,Umow3a”, zawarta dnia ............. 2021 roku w Ostrowi Mazowieckiej, pomigdzy:

Muzeum — Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) z siedzibg w Ostrowi
Mazowieckiej, adres: ul. Warszawska 4, 07-300 Ostréw Mazowiecka, wpisanym do rejestru instytucji
kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 115/2019,
posiadajacym numer NIP 759-174-42-90, REGON 365451850,

reprezentowanym przez: Karola Madaja— Dyrektora

zwanego dalej: ,,Zamawiajacym”,

zwanego dalej ,,Wykonawceg",

lacznie zwanych ,,Stronami”

zostata zawarta umowa (dalej zwang: ,,Umowa”) na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
pisemnej oferty Wykonawcy z dnia , Zlozonej w postgpowaniu o udzielanie zamoéwienia
publicznego sprawanr .................. , zrealizowanym w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie
z Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.) zwang dalej ,,Pzp”, o nastepujace;j tresci:

§1
Definicje

Uzywane w Umowie pojecia oznaczaja:

1) Dni Robocze — dni powszednie od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy,

2) Dokumentacja dodatkowa — dokumentacja dodatkowa w oparciu, o ktora Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy i obejmujgca
przedmiar robot.

3) Harmonogram — szczegdélowy harmonogram realizacji przedmiotu zamdéwienia okre$lajacy w
porzadku chronologicznym wykonanie cato$ci przedmiotu Umowy, w ramach termindéw wykonania
Umowy przewidzianych w jej tresci,

4) Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego,
realizujgca obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego przewidziane w Prawie budowlanym,
bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pehiacej funkcj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego. O
dokonaniu ww. zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce¢ na piSmie. Zmiana Inspektora
nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy,

5) Muzeum — Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej,

6) Oferta Wykonawcy — oferta na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

7) Projekt — dokumentacja projektowa w oparciu o ktéra Wykonawca zobowigzany jest wykonac
roboty budowlane stanowiagce przedmiot Umowy

8) Prawo budowlane — ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2020 r. poz.1333
ze zm.)wraz z przepisami wykonawczymi,

9) Prace — roboty budowlane realizowane na podstawie Umowy, jak rowniez inne dziatania stuzace
jej realizacji,



10) Protokol przekazania — pokwitowanie przekazania pod wzgledem ilo§ciowym nie stanowigce
odbioru w rozumieniu Umowy. Podpisujgc Protokot przekazania Zamawiajacy nie jest obowigzany
dokonywa¢ sprawdzenia kompletnosci i jako$ci wykonanej pracy,

11) Pzp — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.) ,

12) Umowa — niniejsza umowa,

13) Teren budowy — ustalona przez Zamawiajacego i Wykonawcg cze$¢: poziom -1 piwnica, poziom
0- parter, poziom 1 poddasze, w strefach, w ktorych bedg prowadzone prace budowlane, zostanie
zajeta przez Wykonawce na potrzeby realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy,

14) Wada — jawne lub ukryte wilasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy pracach i
dzialaniach, w tym robotach budowlanych Iub ich efektach bgdacych w sprzeczno$ci z
wymaganiami wynikajacymi z Umowy lub tez skutkujgce niemozno$cig uzywania lub korzystania
z tych efektow zgodnie z przeznaczeniem albo tez obnizajace stopien uzytecznosci tych efektow
albo ich jakos¢; jak rowniez inne bledy, braki i niekompletnosci; za Wade uznaje si¢ rowniez
wadliwo$ci dokumentacji budowy, a takze wady prawne, w tym, w szczegdlno$ci sytuacje, w ktorej
efekty dziatan Wykonawcy sa obcigzone prawami osob trzecich.

§2
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na podstawie przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w trybie podstawowym, zadanie wykonania
robot budowlanych polegajacych na wykonaniu podldg ceramicznych oraz drewnianych,
wykonaniu instalacji teletechnicznej i elektrycznej, wykonanie tynkow, zabudowy drewnianej
klatki schodowej na terenie Muzeum — Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) w Ostrowi
Mazowieckiej, ul. Warszawska 4

2. Realizacja zamowienia przez Wykonawce nastagpi w trzech etapach:

1) Pierwszy Etap — uznaje si¢ za zakonczony po wykonaniu 30 % robot budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i podpisaniu protokotu odbioru prac objetych tym etapem,
o ktorym mowa w § 16 ust. 22 Umowy;

2) Drugi Etap — uznaje si¢ za zakonczony po wykonaniu 60 % robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i podpisaniu protokotu odbioru prac objetych tym etapem, o ktérym mowa
w § 16 ust. 22 Umowy;

3) Trzeci Etap — uznaje si¢ za zakonczony po wykonaniu calosci robot budowlanych
i podpisaniu protokotu odbioru prac objetych tym etapem, o ktorym mowa w § 16 ust. 22
Umowy;

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach okre$lonych
w postanowieniach niniejszej umowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa, zloZzong ofertg
Wykonawcy stanowigcg zalacznik do umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;,
obowigzujacymi przepisami, normami, zaleceniami Zamawiajgcego oraz z nalezytg starannos$cig.

4. Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen w zakresie
wynikajagcym z przepisow prawa (bhp, p.poz. itp.), decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
(o ile Zamawiajacy nie zrezygnuje z uzyskania tej decyzji a nie bedzie to sprzeczne
zZ przepisami prawa), jak rowniez przygotowanie wszelkich wnioskéw 1 dokumentow
niezbednych dla uzyskania tych decyzji, opinii, uzgodnien i sprawdzen,

b) wykonanie robdt budowlanych zgodnych z dokumentacja, o ktorej mowa pod lit. a) powyzej,

¢) wykonanie zgodnie z Prawem budowlanym dokumentacji powykonawczej w 5 egzemplarzach
w wersji papierowej 1 wersji elektronicznej na cyfrowym no$niku informacji zapisane
z rozszerzeniem *.dxf (czg$¢ rysunkowa) oraz pdf oraz jej dostarczenie Zamawiajagcemu,

d) zawiadomienie wlasciwych organéw zgodnie z art. 56 ust. 1 Prawa budowlanego
o zakonczeniu budowy oraz uczestnictwo w postgpowaniach prowadzonych przez te organy,

e) udzial we wszystkich postgpowaniach, w tym kontroli, o ktoérej mowa art. 59 ust. 1 Prawa
budowlanego.



W zakresie w jakim zgodnie z przepisami prawa strong postepowan, o ktorych mowa w ust. 3
powyzej, jest Zamawiajacy, Wykonawca bedzie dziatal w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
udzielonego mu pelnomocnictwa.

§3
Ogodlne obowiazki i oSwiadczenia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ swoje obowigzki wynikajagce z Umowy wedlug swojej
najlepszej wiedzy i z zachowaniem najwyzszej starannosci ocenianej przy uwzglednieniu
profesjonalnego, zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci, na podstawie i zgodnie
z postanowieniami Umowy, Opisem przedmiotu zamdwienia (OPZ), Projektem i dokumentacja
dodatkowa, oraz w oparciu o Projekt, ztozong i zaakceptowang przez Zamawiajacego Oferta
Wykonawcy oraz wymaganiami majacych zastosowanie aktualnych przepisow prawa,
stanowiskiem Zamawiajgcego, majacymi zastosowanie normami technicznymi, w tym Polskimi
Normami, aktualnym stanem wiedzy technicznej i zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat kompletng dokumentacje niezbedng do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i nie wnosi do niej uwag.

Przy wykonywaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ dotozy¢ najwyzszej
staranno$ci, aby w wyniku realizacji przedmiotu zamdwienia nie wyrzadzi¢ jakichkolwiek szkod
lub nie spowodowac niepozadanych zmian na terenie Muzeum.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy dokonat sprawdzenia zakresu zamowienia
i zapoznatl si¢ z treScig Umowy i zatgcznikami do niej, w tym OPZ i nie wnosi jakichkolwiek
zastrzezen co do zawartych w nich zapisow, stopnia ich szczegétowosci i kompletnosci oraz
poprawnosci pod katem realizacji przedmiotu zamdwienia jak rOwniez nie wnosi zadnych pytan ani
uwag do tych dokumentéw oraz zobowigzuje si¢ wykona¢ Umowe zgodnie z powyzszymi
dokumentami i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z budynkiem Muzeum, ktérego dotyczy przedmiot
zamowienia oraz uzyskal wystarczajgce dane i informacje jakie moga mie¢ wptyw na wykonanie
przedmiotu zamoéwienia i ryzyka z tym zwigzane oraz, ze zostaly one uwzglgdnione w
wynagrodzeniu okreslonym w § 17 Umowy.

Wykonawca w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia podpisania Umowy zobowigzany jest do
opracowania i przedtozenia Zamawiajagcemu podpisanego Harmonogramu. Zamawiajgcy ma prawo
wnies$¢ uwagi do Harmonogramu w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia przedtozenia przez
Wykonawce Harmonogramu. W terminie 5 (pigciu) Dni Roboczych od dnia przedstawienia uwag
przez Zamawiajacego Wykonawca uwzglgdnieni uwagi Zamawiajacego w Harmonogramie albo
zaproponuje rozwigzanie alternatywne w przypadku kiedy uwzglednienie uwag Zamawiajgcego nie
jest mozliwe. Po uzgodnieniu tresci Harmonogramu Strony podpiszg Harmonogram w 2 (dwoch)
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji Harmonogramu w przypadku konieczno$ci zmiany
termindw realizacji prac. W takiej sytuacji maja zastosowanie postanowienia ust. 6 zdanie 2-4
powyzej.

§4

Ogoélne obowiazki Zamawiajacego

Do zakresu obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

udzielenie Wykonawcy pelnomocnictw, o ktérych mowa w Umowie;

udostepnieniec Wykonawcy Projektu i Dokumentacji dodatkowe;j;

zaptacenie Wykonawcy naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace;

ustalenie z Wykonawcg Terenu budowy oraz jego protokolarne przekazanie w ciggu 3 (trzech) Dni
Roboczych liczac od dnia zawarcia Umowy ;

udostepnienie na czas realizacji robot budowlanych, od dnia przekazania Terenu budowy,
pomieszczenia, w ktorym Wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie swoje zaplecze socjalno—
techniczne.



§5
Terminy wykonania Umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Umowe w terminie do .... miesiecy (z oferty Wykonawcy)
od dnia zawarcia Umowy.

Za wykonanie kazdego z etapow, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 Umowy uwaza si¢ podpisanie przez
Zamawiajacego Protokotu odbioru, o ktorym mowa w § 16 ust. 22 Umowy bez uwag
1 zastrzezen Zamawiajacego, przy czym za wykonanie cato$ci przedmiotu Umowy uznaje si¢
podpisanie przez Zamawiajacego protokotu koncowego robot, o ktorym mowa w § 16 ust. 23
Umowy.

§6
Ogolne obowiazki Wykonawcy zwiazane z realizacja robot budowlanych

Do obowigzkow Wykonawcy zwigzanych z realizacja robot budowlanych nalezy

w szczegolnoscei:

1) prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej,

2) wskazanie Kierownika budowy i kierownikow robot branzowych (jesli kierownicy robot
branzowych zostang zaangazowani), posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego,

3) zorganizowanie na Terenie budowy swojego zaplecza socjalno-technicznego,

4) przekazywanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienie
mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5) stosowanie materiatow, technik wykonawczych i sprz¢tu spetniajacych wymagania techniczne
postawione w Projekcie oraz zgodne z postanowieniami Umowy,

6) umozliwienie wstgpu na Teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

7) zglaszanie gotowos$ci do odbioru robot budowlanych i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach tych robot,

8) terminowe usuwanie Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot budowlanych lub
ujawnionych w czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji,

9) utrzymywanie porzadku na Terenie budowy,

10) realizacja polecen Zamawiajacego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z
przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

11) zaangazowanie odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedzg
i do§wiadczenie do wykonywania powierzonych im prac,

12) zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom,

13) sporzadzanie na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robot
budowlanych shuzgcych realizacji przedmiotu Umowy,

14) realizacja ustalen dokonanych w ramach Narad koordynacyjnych,

15) ubezpieczenie budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich robot budowlanych wynikajacych

z Projektu oraz robot budowlanych nieprzewidzianych w Projekcie, ktére beda niezbgdne do

realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerwanego prowadzenia robot budowlanych co najmniej od

godziny 7 do godziny 17 tj. przez 10 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do

soboty wlacznie, chyba ze warunki atmosferyczne nie pozwalajg na wykonywanie okre§lonego

rodzaju robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokotem komplet kluczy do pomieszczen w ktorym beda

prowadzone prace objete niniejsza umowsa.

Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia robot budowlanych z uwzglgdnieniem charakteru

Muzeum oraz w sposob niezaktocajacy funkcjonowania Muzeum. Wykonawca jest obowigzany

powiadomi¢ Zamawiajacego z wyprzedzeniem co najmniej 3 (trzech) Dni Roboczych o zakresie

robot budowlanych, ktéorych wykonanie wymaga zmiany w funkcjonowaniu Muzeum, w

szczegblnosci ograniczenia czy wylaczenia ruchu zwiedzajacych.



10.

11.

12.

Zamawiajacy potwierdza brak mozliwos$ci wykonywania robot budowlanych w godzinach od 6.00
do 22.00 wpisem do Dziennika budowy dokonanym niezwltocznie po wystgpieniu okolicznosci
uniemozliwiajacych prowadzenie w tych godzinach rob6t budowlanych. Jezeli wymaga tego
technologia robot, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot budowlanych przez 7 dni
w tygodniu przez calg dobe.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zwloke spowodowang naruszeniem obowigzkow,
o ktéorych mowa w ust. 3.

W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot
budowlanych, dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00,
przy czym Wykonawca przed podjeciem tych czynno$ci podejmie niezbedne kroki w celu
zawiadamia o tym przypadku zamawiajacego.

Bez zgody Zamawiajagcego Wykonaweca nie jest uprawniony do wykonywania robot budowlanych
w godzinach 22.00 — 6.00.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé¢ dokumentacje budowy
w rozumieniu Prawa budowlanego.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania prac i usuwania ewentualnych
Wad.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Zamawiajgcego
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu
Wykonawcy do wykonania tych polecen we wskazanym w wezwaniu terminie ma prawo zleci¢
powyzsze czynnos$ci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy lub tez
dochodzi¢ ich zwrotu od Wykonawcy w inny sposob.

§7
Obowiazki Wykonawcy zwigzane z personelem

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 3 (trzech) Dni
Roboczych przed przystgpieniem do robot budowlanych imiennej listy wszystkich osob
zaangazowanych w realizacj¢ robot budowlanych po stronie Wykonawcy, Podwykonawcy
1 dalszych Podwykonawcow.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych obiektywnie konieczna bedzie zmiana osob,
o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego wskazujac
przyczyne¢ zmiany oraz osobg¢ (osoby) zastepujace przedstawiajac jej (ich) kwalifikacje.
Wykonaweca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajagcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w
ust. 2 nie pozniej niz w terminie 2 (dwoch) Dni Roboczych przed planowanym skierowaniem
nowych 0sob do realizacji Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robot budowlanych.

Zmiana o0sob, o ktorych mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie wymaga
zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, zeby Kierownik budowy (i/lub kierownicy robot
branzowych, jesli zostang zaangazowani) fizycznie przebywat i wykonywat swoje obowigzki na
Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robodt
budowlanych nosity na Terenie budowy widoczne oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je
zaangazowaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie osobom zaangazowanym do wykonywania robot
budowlanych schludnej odziezy robocze;j.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy
z zadaniem usuni¢cia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcey lub jego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:



a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci lub

b) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty lub

c) nie stosuje si¢ do postanowien Umowy lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa,
w szczegoOlnosci bezpieczenstwa zbiorow znajdujacych si¢ w Budynku, zdrowia lub ochrony
srodowiska, w szczegdlnos$ci narusza zasady bhp lub przepisy przeciwpozarowe.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 8, Wykonawca wyznaczy

odpowiednig osobg na zastgpstwo w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie.

§8
Obowiazki Wykonawcy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa

Wykonawca podczas wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany zapewnié przestrzeganie
przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wlasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbgdnych dla osiagnigcia celu, wskazanego w ust. 1 powyzej,
jesli nie zostang one zapewnione przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu nie poézniej niz w terminie
3 (trzech) Dni Roboczych przed datg rozpoczegcia robdt budowlanych, a takze na biezaco
aktualizowa¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami obowigzujacego w
tym zakresie prawa Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ze zm.) o ile sporzadzenie lub zapewnienie
sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynika z przepisow prawa.

§9
Obowiazki Wykonawcy zwigzane z Terenem budowy

Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do

zagospodarowania Terenu budowy.

Miejsce prowadzenia prac bedzie oznakowane stosownymi tabliczkami i ograniczone tasmami

sygnalizacyjnymi. Prace beda prowadzone z zachowaniem przepisow BHP.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnoSci:

1) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych oséb,

2) podjecie niezbednych §rodkoéw stuzgcych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

3) zapewnienie aby dziatania podejmowane na Terenie budowy nie zagrazaly bezpieczenstwu
Budynku oraz zgromadzonych w nim zbiorow,

4) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

5) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celow
zwigzanych z  wykonywaniem robdt  budowlanych, prébami, sprawdzeniami
1 odbiorami.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego oraz

innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

W czasie wykonywania robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren

budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkdéd komunikacyjnych, sktadowac¢ wszelkie

urzadzenia pomocnicze, sprzet i materialy w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowa¢ Teren budowy

i przekaza¢ go we wlasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia

odbioru koncowego robot.



7. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w ust. 4,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 2 (dwoch) Dni Roboczych
skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo wykona¢ we wlasnym
zakresie lub zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§10
Materialy i jakos$¢ robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy oraz materiatow.

2.  Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu Umowy powinny odpowiadaé co
do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w przepisach prawa oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym
w dokumentacji projektowe;.

3.  Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie wymaganych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materiaty uzyte do wykonania przedmiotu Umowy.

4. Materialy wykorzystywane przez Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.),

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdw okreslonej Umowg jakos$ci
i prowadzenia biezgcej kontroli jako$ci materiatow, przestrzegania warunkoéw przechowywania w
celu zapewnienia ich odpowiedniej jakos$ci oraz uzgodnienia i okreSlenia warunkow dostaw
materialow zapewniajagcych dochowanie terminéw realizacji robot budowlanych okreslonych
Umowa.

6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢é pomiary i badania materialbw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materiatdéw i robot okre§lonymi w odrebnych
przepisach.

7. Zamawiajacy dopuszcza w ramach wykonania przedmiotu zamoéwienia zaoferowanie oraz uzycie
materialow o parametrach rownowaznych w stosunku do wskazanych w Projekcie Budowlanym.
Kryterium rownowazno$ci bedzie ocena czy zaproponowane przez Wykonawce materiaty/
rozwigzania rownowazne be¢da posiadaty parametry spetniajagce wymagania wskazane w Projekcie
Budowlanym, atakze bgdg umozliwia¢ zastgpowalnos¢ w dowolnym miejscu. Zastosowanie
materialow/ rozwigzan rownowaznych bedzie mozliwe pod warunkiem:

— Przedstawienia przez Wykonawce zamiennych materiatow, urzadzen, technologii lub
rozwigzan w formie pisemnej wraz z dokumentacjg (dane techniczne, atesty, certyfikaty
itd.),

— Dokonania sprawdzenia przez Projektanta, Zamawiajgcego czy parametry urzadzen,
materialow, technologii proponowane do wbudowania przez Wykonawce, sag rownowazne
w stosunku do parametrow materiatow, urzadzen, technologii wskazanych w dokumentacji
projektowe;j.

Wszystkie uzyte przez Wykonawce materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, wezesniej nieuzywane.
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Zamawiajgcy moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usunig¢cia materiatow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okre$lonym w niniejszym
paragrafie z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robdt budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie

spelniajg wymagan Umowy lub nie zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Zamawiajacy ustali, ze jako$¢ materialow nie

odpowiada wymaganiom okreslonym w niniejszym paragrafie, niezwlocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Zamawiajacego materialy do robdt budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze

ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w niniejszym paragrafie, po uzyskaniu pisemnej akceptacji

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzaja

odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 16 ponize;j.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

materiatow, ktore nie sg zgodne z wymaganiami okre§lonymi w niniejszym paragrafie, Inspektor

nadzoru inwestorskiego moze poleci¢c Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usunigcie oraz

zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ

upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym

potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ na

wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania materialow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone w

miejscu wyprodukowania materiatéw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,

personel 1 materiaty potrzebne do zbadania jakoSci i ilo$ci materiatdow i robot budowlanych oraz

dostarczy¢ na wilasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane probki materialow

przed ich wykorzystaniem.

Badania materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem

wyprodukowania 1 Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placowce

badawcze;j.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy wykonania dodatkowych badan poza miejscem

wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych materiatdw lub robdt budowlanych, ktore

budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci. Jezeli wyniki badan wykaza, ze: materiaty badz

roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszym paragrafie, koszty tych

badan ponosi¢ bgdzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz roboty

budowlane sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszym paragrafie, koszty tych badan

obcigza Zamawiajgcego.

§ 11

Obowiazki Wykonawcy zwiazane z ubezpieczeniem

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjag Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych. Minimalny zakres ochrony
ubezpieczeniowe]j winien obejmowac:

a) wszystkie ryzyka budowlano montazowe w zakresie szkdd rzeczowych (ubezpieczenie mienia)
i ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej oraz wszelkie ryzyka zwigzane z Umowa
(CAR/EAR 1 CWAR), lacznie z ubezpieczeniem mienia otaczajacego 1 ubezpieczeniem
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, z suma ubezpieczenia nie nizszg niz 500.000 zt
(piecset tysigcy ztotych),



b) odpowiedzialno$¢ cywilng (OC) zawodowa Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie wykonawstwa robot budowlanych objetych niniejszym zaméwieniem,
na kwotg ubezpieczenia nie nizszg niz 200.000 zt (dwiescie tysiecy ztotych),

c) odpowiedzialno$¢ cywilng (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
$mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
bledami (szkoda rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych
1 innych prac obj¢tych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500.000 zt
(pigcset tysigcy ztotych),

d) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujagcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy przedmiot zamowienia,

e) jezeli w zawartych umowach ubezpieczenia bgda mialy zastosowanie udzialy wiasne lub
franszyzy, bedg one ponoszone przez Wykonawce i nie moga obcigza¢ Zamawiajacego.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyplate odszkodowania

ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,

pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy

ubezpieczenia w zakresie okreslonym Umowg, w tym w szczeg6lnosci kopie umowy i polisy

ubezpieczenia oraz dowody optacania sktadki w wymaganej wysokos$ci, nie pdzniej niz do dnia
przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtozenia,

co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresiec wykonania Umowy przez

Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty

potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia oraz dowody oplacenia sktadki w wymaganej wysokosci, na co najmniej miesigc
przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia

przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w ust. 4,

Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w

zakresie okreslonym w ust. 1 i 2, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych

z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

Przedstawione umowy ubezpieczenia musza zostaé zaakceptowane przez Zamawiajacego,

a Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§12
Obowiazki Wykonawcy zwigzane z zawiadamianiem o szczegolnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Projektem, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Zamawiajgcego o dostrzeganych Ilub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw
w szczegolnosci na termin zakonczenia robot budowlanych 1 inne terminy wskazane
w Harmonogramie.

Nie p6zniej niz w terminie 2 (dwoch) Dni Roboczych od powiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 1
lub przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu oceng
ich wptywu na termin wykonania robot budowlanych.



Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia
lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, ktére nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dzialania Sity wyzszej, powoduje op6znienie w wykonaniu Umowy
skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot budowlanych lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow, Strony sa uprawnione do przedtuzenia
terminu wykonania Umowy oraz ustalenia wptywu kosztoéw powstatych wskutek zaistnienia tych
okoliczno$ci na zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy.

§13
Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot budowlanych.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robdt budowlanych oraz odbiorami robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej] Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w formacie *.dxf (cz¢$¢ rysunkowa) oraz pdf wszystkich branz w 5
egzemplarzach.

§14
Podwykonawcy

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda

Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez

akceptacje Umowy o podwykonawstwo. W odniesieniu do dalszego Podwykonawcy niezbedna jest

rowniez zgoda Wykonawcy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna w szczegolnosci okreslac:

a) zakres robot budowlanych powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do
wykonania,

b) kwote wynagrodzenia w zt brutto - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot budowlanych powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do
wykonania. W przypadku, w ktérym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje
prace w ramach Pierwszego Etapu i Drugiego Etapu, Umowa o podwykonawstwo powinna
okresla¢ odrebnie cz¢$¢ wynagrodzenia za prace wykonane w ramach kazdego z tych Etapow
a wymagalno$¢ kazdej z tych czeSci wynagrodzenia powinna nastgpowaé wczesniej, niz
wymagalno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy za dany Etap,

¢) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

d) jakos¢ wykonania przedmiotu Umowy o podwykonawstwo na co najmniej takim poziomie,
jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, w szczegolnosci
odpowiadajaca stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w dokumentacji
projektowej, oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo nie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) obowigzek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wykazania si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacemu, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowania personelem
1 sprzgtem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej cze$ci Umowy,



proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem do$wiadczenia odpowiadajagcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzg¢tu oraz informacja o kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatacznik do tej umowy,

g) zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo,

h) zobowigzanie Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy do przedstawiania
Zamawiajacemu protokotow odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych pomigdzy
Wykonawcg, Podwykonawcag i dalszymi Podwykonawcami.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptlaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) wuzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawc¢ Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci oraz wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej

realizacji przez Podwykonawce moze nastagpi¢ wylacznie po akceptacji  Umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, za posrednictwem Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, wraz ze wskazaniem zakresu robot, ktore majg by¢ realizowane

na podstawie Umowy o podwykonawstwo 1 wynikajacym z niej wynagrodzeniem, nie pdzniej niz

14 (czternascie) dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy

o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem tej umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia

przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez

Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na

zasadach okre$lonych w ust. 5 powyze;j.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujacych przypadkach:

a) niespeliania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 2-3 powyzej, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalgcznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 2 pod lit. f),

b) niezalaczenia do projektu informacji, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacj¢ przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce catosci przedmiotu Umowy,

d) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeh za wykonane prace,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych prac pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  Umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé
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z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 6 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 21 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
21 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre$lonych w ust. 8 powyze;j.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 21 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 17 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostal wskazany w OPZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wigkszej niz 50.000 zh. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w przedtozonej Umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2 lit. ¢) powyzej, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia
o zaptatg kary umowne;j.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace Umowe o podwykonawstwo
w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

Do zmian postanowien Umow o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
niniejszego paragrafu.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzgt
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkoéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa okre§lonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczyé do
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przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
o podwykonawstwo — thumaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.

§ 15
Narady koordynacyjne

Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych.

W naradach koordynacyjnych powinien uczestniczy¢ zamawiajacy, Kierownik budowy, osoby
wskazane w § 27 Umowy oraz inne zaproszone osoby.

Narady koordynacyjne odbywaé si¢ bedg nie rzadziej niz jeden raz w kazdym miesigcu realizacji
Umowy.

Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot budowlanych, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidlowosci w wykonywaniu robot budowlanych lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy informuje osoby wymienione w ust. 2 powyzej, z wyprzedzeniem 2 (dwoch) Dni
Roboczych, o terminie i miejscu narady oraz prowadzi naradg.

Uzgodnienia w formie ustnej, dokonywane podczas narad koordynacyjnych beda dokumentowane
w formie raportow biezacych przez osobe ze strony Zamawiajacego wyznaczong przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Raporty bedg przesylane w formie elektronicznej osobie wskazanej
w § 28 ust. 2 Umowy najp6zniej w nastgpnym Dniu Roboczym po naradzie koordynacyjne;j.
W przypadku zastrzezen ze strony tej osoby co do tresci raportu zgtoszonych w terminie 1 (jednego)
Dnia Roboczego od przestania raportu, Strony ustalg nowg tres¢ raportu, ktory ponownie zostanie
przestany do wspomnianej osoby w celu jego zatwierdzenia. Ustalenia przyjete w raporcie wigza
Strony. Postanowienia zawarte w raportach maja pierwszenstwo przed wcze$niejszymi
postanowieniami raportdw w tym zakresie. Niniejszy ustep nie dotyczy przypadkow, w ktorych
Umowa wymaga formy pisemne;j.

§16
Odbioér robot

Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty
budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 2 (dwoch) Dni Roboczych od daty
zawiadomienia o gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot protokotem odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Zamawiajacy uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Wykonawce niezwlocznie, nie poézniej niz w terminie
okreslonym w ust. 3 powyzej.

W przypadku niezgloszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbgdne dla zbadania robot, a nastepnie na wlasny
koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Na 7 (siedem) dni przed terminem zakonczenia robot budowlanych objetych danym Etapem,
Wykonawca pisemnie wzywa Zamawiajacego do dokonania wstepnych ogledzin i sporzadzenia
wstepnego Protokotu odbioru odpowiednio danego Etapu i odbioru koncowego.

Przed wezwaniem Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej, Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia w zakresie prac objetych odpowiednio danym
Etapem lub w przypadku odbioru koncowego, w zakresie calos$ci prac objetych przedmiotem
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Umowy zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajagcym udzial Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.
W terminie 3 (trzech) dni od dnia wezwania przez Wykonawce, Zamawiajacy przystapi do
komisyjnych ogledzin robot budowlanych objetych danym Etapem.
Strony ustalajg, iz komisja skladajgca si¢ z przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego
w terminie 3 (trzech) dni sporzadzi Protokot odbioru danego Etapu lub o odpowiednio wstepny
Protokoét odbioru koncowego, w ktorym ustali ewentualne wykryte Wady,
Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia Wad stwierdzonych we wstepnym Protokole odbioru
danego Etapu lub odpowiednio Protokole odbioru koncowego i wykonania pozostatych robot na
koszt wlasny w terminie wskazanym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym wymagania sztuki
budowlanej i technologii.
Po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych sktadajacych si¢ na dany Etap, a
w przypadku odbioru koncowego calosci robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy, potwierdzonym o$wiadczeniem Kierownika budowy wpisanym do Dziennika budowy
1 usunieciu Wad stwierdzonych we wstepnym Protokole odbioru danego Etapu lub odpowiednio
Protokole odbioru koncowego, Wykonawca zglasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru koncowego. Postanowienia ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio.
Po zgloszeniu zakonczenia robot budowlanych objetych danym Etapem, a w przypadku odbioru
koncowego catosci robdt budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy 1 usunigciu Wad
stwierdzonych we wstgpnym Protokole odbioru danego Etapu lub odpowiednio Protokole odbioru
koncowego, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wlasciwych organow
o gotowosci do odbioru robot.
Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do poinformowania Inspektora nadzoru
inwestorskiego z wyprzedzeniem co najmniej 3 Dni Roboczych o terminach odbioru robot przez
wlasciwe organy. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub inni wyznaczeni przedstawiciele
Zamawiajacego majg prawo wzig¢ udzial w kazdym odbiorze robdt przez wlasciwe organy.
Po uzyskaniu pozytywnego stanowiska wszystkich wtasciwych organow, Wykonawca zglasza
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do odbioru danego Etapu lub odpowiednio odbioru
koncowego robot.
W celu dokonania odbioru danego Etapu lub odpowiednio odbioru koncowego robot Wykonawca
przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajagcych na oceng prawidtowego
wykonania robot budowlanych, a w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organow,

¢) protokoty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

d) protokoty prob i sprawdzen, o ktérych mowa wyzej w ust. 71 11,

e) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

f) decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, o ile jej uzyskanie jest niezbgdne na podstawie

przepisow prawa lub Zamawiajacy nie zrezygnuje z uzyskania tej decyzji a nie bedzie
to sprzeczne z przepisami prawa.

Odbiodr danego Etapu i odpowiednio odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika budowy (i/lub kierownikow
robot  branzowych, je$li  kierownicy robot branzowych zostang zaangazowani).
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodlpracy rzeczoznawcoéw lub
specjalistow branzowych.
O terminie odbioru danego Etapu i odpowiednio odbioru koncowego rob6t Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy.
Przystapienie do odbioru danego Etapu lub odpowiednio odbioru koncowego robot nastepuje
w terminie nie dtuzszym niz 3 (trzy) Dni Roboczych od dnia zgloszenia robdt budowlanych do
odbioru danego etapu lub odpowiednio odbioru koncowego wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru danego Etapu lub odpowiednio odbioru koncowego zostanie
stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu
ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie
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z przedmiotu Umowy lub osiggni¢cie celu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i1 sprawdzen albo z powodu niespelniania innych wymagan niezb¢dnych dla
podpisania Protokotu odbioru danego Etapu lub protokotu koncowego robot, Zamawiajacy moze
przerwac odbior danego Etapu lub odpowiednio odbior konicowy, wyznaczajac Wykonawcy termin
do wykonania robdét, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich
ztozono$¢ techniczng lub uwarunkowania formalnoprawne, a po jego uptywie powréci¢ do
wykonywania czynnosci odbioru danego Etapu lub odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usunigcia Wad oraz ich szacunkowg warto$¢. Termin
usuniccia Wad nie powinien by¢ dluzszy niz 3 (trzy) Dni Robocze. Zamawiajacy moze
w szczegolnie uzasadnionych przypadkach wydluzy¢ termin, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim. Jezeli Wykonawca nie usunic Wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole
odbioru danego Etapu lub odpowiednio protokole odbioru koncowego robdt, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, a takze do zatrzymania cze$ci wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiadajacego nieusunietym Wadom do czasu ich usunigcia przez podmiot trzeci i
rozliczenia kosztow z tego wynikajacych.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu Wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru prac zwigzanych z usuni¢ciem wskazanych Wad
w nast¢gpnym Dniu Roboczym po zakonczeniu usuwania Wad. Postanowienia ust. 15-18 stosuje si¢
odpowiednio.

Komisja sporzadza Protokot odbioru danego Etapu lub odpowiednio protokdt odbioru koncowego
robot, ktory podpisuja wszyscy przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy, obecni przy
czynnos$ciach odbioru.

Roboty budowlane objete Umowa bedg uznane za wykonane jezeli Zamawiajgcy 1 Wykonawca
podpisza Protokoét odbioru koncowego robot, o ktorym mowa w ust. 22 powyzej.

§17
Wynagrodzenie

Za wykonanie Umowy obejmujacej calos¢ przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe w lacznej wysokosci zt  brutto (stownie:
.......................... ztotych).
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu ptatne bedzie w nastgpujacych czgsciach:
1) w kwocie ztotych (stownie: ztotych)

brutto ptatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu Pierwszego

Etapu;
2) wkwocie ztotych (stownie: . ztotych)

brutto platne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu Drugiego
Etapu;

3) w kwocie ztotych (stownie: zlotych)
brutto ptatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcg po wykonaniu Trzeciego
Etapu.

Kazda z czg$ci wynagrodzenia bedzie ptatna w terminie 14 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu

prawidlowo wystawionej faktury obejmujacej dang czgs¢ wynagrodzenia, przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy wskazany kazdorazowo na fakturze i znajdujacy si¢ na tzw. ,,Bialej liscie
podatnikéw VAT” o numerze

Warunkiem wyptaty kazdej cze¢$ci wynagrodzenia jest przedlozenie przez Wykonawce o§wiadczen

wszystkich Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow lub innych dowodéw, ze ich

wynagrodzenie za prace wykonane w ramach danego Etapu zostalo w catosci zaptacone.

W przypadku, w ktorym Wykonawca nie przedlozy dowodow, o ktérych mowa w zdaniu

poprzednim, jego wynagrodzenie za wykonanie danego Etapu ulega pomniejszeniu

o0 wynagrodzenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wynikajace z zawartych przez

nich umow.

Strony zgodnie ustalajg, ze dniem zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.



Kwota okreslona w ust. 1 powyzej nie bedzie podlegata podwyzszeniu. Wykonawca nie begdzie
mogt sie¢ powolywaé na pominigcie lub blad w przekazanych mu przez Zamawiajacego
dokumentach w celu podwyzszenia wynagrodzenia.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej obejmuje w szczegdlnosci wszelkie materiaty oraz
roboty budowlane wynikajace z realizacji przedmiotu Umowy, a takze stanowi zaplate za
przeniesienie na Zamawiajacego wiasno$ci zainstalowanych urzadzen, sprzetu i materiatlow
koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy, w tym takze koszty zwigzane z nabyciem i
transportem tych urzadzen, sprzg¢tu imaterialow, koszty ekspertyz i opinii niezbednych dla
prawidtowego wykonania robot budowlanych, koszty dokonywania przegladow gwarancyjnych,
udzialu w postgpowaniach administracyjnych, a takze inne koszty, ktore Wykonawca mogt
przewidzie¢ lub ktore sa konieczne do wykonania robot budowlanych wynikajacych z Umowy
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

§18
Sposéb wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcom

Jezeli w terminic okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zgdaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
Zwracajac si¢ z zadaniem dokonania platno$ci bezposredniej Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca powinien przedtozy¢ potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopi¢ wystawionej przez siebie faktury lub rachunku, wraz z potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy
moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku =zaistnienia zasadniczej watpliwoSci
Zamawiajacego co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢c Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg lub rachunkiem
oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie zlozy w trybie
okreslonym w ust. 3 powyzej uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce 1 bedzie dotyczyé wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ushug.
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Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytulu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajgcej z Umowy.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytulu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z
tytutu wynagrodzenia do wysokos$ci kwoty odpowiadajacej dokonanej platnosci lub ztozonej do
depozytu sgdowego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong.

W przypadku, w ktorym platnos¢ bezposrednia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nastapi po wyplaceniu Wykonawcy czesci wynagrodzenia, z ktoérego powinny by¢
zaspokojone roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia przestania przez
Zamawiajacego wezwania w tym przedmiocie, zwrotu uzyskanej czeSci wynagrodzenia
odpowiadajacej kwocie wyptaconej przez Zamawiajacego bezposrednio Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

§19
Prawa autorskie

W zakresie, w jakim w wyniku wykonywania Umowy powstang utwory (zwane dalej tacznie
,»Utworami”) podlegajace ochronie na podstawie przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastosowanie znajdujg przepisy niniejszego paragrafu.
Wykonawca zapewnia, ze bgdzie mogl swobodnie dysponowaé Utworami i prawami do Utworow
tak, aby mozliwe bylo nabycie przez Zamawiajacego wszelkich praw przewidzianych
w niniejszym paragrafiec na zasadach w nim przewidzianych. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nabycia w sposob niewadliwy i prawnie skuteczny od 0sdb trzecich, oraz wspdlpracownikow
i pracownikow Wykonawcy, a takze Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, praw
w zakresie niezbednym do pelnego i prawidlowego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym
wykonania postanowien dotyczacych przeniesienia i ustanowienia praw na rzecz Zamawiajacego.
Wykonawca zapewnia, ze Utwory beda wolne od wad i obcigzen.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ na Zamawiajacego wlasnos¢ egzemplarzy Utworow
i przekazanych nosnikow, na ktérych utrwalono Utwory oraz wszelkie prawa majatkowe do
Utwordéw obejmujace wszystkie pola eksploatacji znane w chwili zawarcia Umowy, a w
szczegolnosci:

a) wytwarzanie dowolng technikg egzemplarzy (w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w dowolnym systemie lub formacie; na
wszelkich nosnikach, uploading, downloading), digitalizacje,

b) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

¢) publiczne wykonywanie, wystawianie, wysSwietlanie, odtworzenie oraz nadawanie
(bezprzewodowe lub przewodowe, przez stacje naziemng lub za posrednictwem satelity)
ireemitowanie, w dowolnym systemie, technice lub formacie, a takze publiczne
udostepnianie w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, udostepnianie jako wideo na zamoéwienie (video-on-demand),
udostgpnianie w ramach dysku na zadanie (Disc on Demand) i w modelu ,,cloud”,
webcasting, simulcasting, oraz udost¢pnianie z wykorzystaniem technologii strumieniowe;j
(streaming), technologii wysokiej rozdzielczosci (HD) i technologii tréjwymiarowej (3D), a
takze w ramach dowolnych ustug telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek
systemOéw 1 urzadzen (m.in. telefonow stacjonarnych i/lub komorkowych, tabletow,
komputerow stacjonarnych i/lub przenosnych, a takze przekazéw z wykorzystaniem
wszelkich dostepnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocg telekomunikacyjnych
sieci przesytu danych),

d) uzycie w utworze multimedialnym,



e) wykorzystanie dla realizacji robdt budowlanych oraz we wszelkich postepowaniach z nimi
zwigzanych,

f) wprowadzanie do pamigci komputera lub innego urzadzenia, udostgpnianie za
posrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczegélnosSci Internetu, sieci
multimedialnych i IPTV), jak rowniez udostgpnianie mozliwosci zwielokrotniania za
posrednictwem sieci informatyczne;j.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wyltaczne oraz nieograniczone czasowo i terytorialnie
prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordéw, w szczegolnosci
do zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z opracowania Utworéw. Wykonawca zobowigzuje
si¢ zapewni¢, ze autorzy Utwordow nie beda podejmowali dziatan ograniczajacych to prawo w
przysztosci.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wykorzystania Utwordéw i/lub ich opracowania, zarowno w
catosci, jak 1 we fragmentach, a takze do dokonywania wszelkich zmian w Utworach oraz do
Taczenia Utwordéw z innymi utworami lub artystycznymi wykonaniami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ wykonywanie nadzoru przez autoréw Utworow w ramach
realizacji Umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian
Utworoéw dokonywanych w zwigzku z realizacjg nadzoru autorskiego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢, ze w trakcie i po zakonczeniu realizacji Umowy autorzy
Utwordéw nie beda wykonywali przystugujagcych im praw osobistych w sposob ograniczajacy
Zamawiajacego w wykonywaniu jego praw do Utworow.

Ustanowienie i przeniesienie wszelkich praw wymienionych w niniejszym paragrafie do Utworow
nastepuje z chwilg wydania Utwordéw Zamawiajacemu.

§20
Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczeg6lnosci
za Wady, w szczegolnosci takie, ktore spowodowaty lub moga spowodowac utrate lub uszkodzenie
dobr materialnych a takze za utrate lub uszkodzenie tych dobr materialnych, obnizenie parametrow
uzytkowych Muzeum, uszkodzenie ciata lub $mier¢ 0sob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za wszelkg szkode poza Terenem budowy, jezeli
pozostaje ona w zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania wszystkich osob i podmiotow,
ktoérymi si¢ postuguje, w szczegolnosci dostawcow, ustugodawcodOw, Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, jak za dziatania i zaniechania wlasne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
wylgcznym odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$s¢ wykonywanych prac oraz za jakosc
zastosowanych materialow.

Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie koszty poniesione przez niego w zwigzku
z roszczeniami odszkodowawczymi zgloszonymi wobec Zamawiajacego z tytulu poniesionej
szkody, za ktora zgodnie z Umowa odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, zwlaszcza wyptacone
odszkodowania, optaty sadowe, koszty zastepstwa prawnego.

Jezeli Zamawiajacemu przystuguje prawo obnizenia wynagrodzenia na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, a sposob obnizenia nie zostal w Umowie
wskazany, rozumie si¢ przez to obnizenie wynagrodzenia o takg kwote, jakg Zamawiajgcy
faktycznie ponidst lub zobowigzany jest lub bedzie ponies¢ na rzecz osob trzecich, ktore
w zamian za Wykonawce 1 zaangazowane przez niego podmioty wykonajg okreslone prace.

Jezeli w toku realizacji Umowy ujawni si¢ konieczno$¢ prowadzenia prac, ktore Wykonawca
powinien byl przewidzie¢, Wykonawca zobowigzany jest do ich wykonania na koszt wiasny.
Ponadto Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje wynikajace z ewentualnego opo6znienia
w realizacji Umowy, ktore zostang spowodowane koniecznos$cig przeprowadzenia ww. prac.
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W przypadku, gdy z winy Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy powstala

konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych na skutek naruszenia warunkéw Umowy lub innych

przyczyn lezacych po ich stronie, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie tych prac

dodatkowych. Z tego tytutu nie nalezy si¢ dodatkowa ptatnos$¢ na rzecz Wykonawcy.

Od daty zakonczenia rob6t budowlanych do podpisania przez obie Strony Protokotu odbioru

koncowego robot, Wykonawce obcigzaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody za

ktora ponosi odpowiedzialno$¢ a spowodowane;j:

1) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy prac i tkwita w Muzeum na dzien
zakonczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

2) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu zakonczenia rob6t budowlanych.

W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego

z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zardowno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce,

Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego wstapi do procesu po
stronie Zamawiajacego i1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego
w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postgpowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
1 niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub 0s6b zglaszajacych roszczenia.

§21
Rekojmia i gwarancja

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy
ma wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzytecznos¢ ze wzglgdu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy (r¢kojmia za wady fizyczne).

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za Wady, na
zasadach okre$lonych w przepisach prawa w okresie 36 miesiecy od daty podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt bez uwag i zastrzezen Zamawiajacego.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na przedmiot Umowy, w zakresie
niewystepowania Wad, w szczegolnosci w robotach budowlanych, wykonanych pracach
1 materiatach, jak rowniez w innych $§wiadczeniach przewidzianych Umowg w okresie 36 miesigcy
od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot bez uwag i zastrzezen Zamawiajgcego.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wszelkich Wad, w tym
w wykonanych pracach, a takze poprawic i/lub naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez
te Wady.

Termin gwarancji i/lub r¢kojmi biegnie na nowo od chwili usunigcia Wady. Jezeli Wady
uniemozliwiajg Zamawiajagcemu korzystanie z efektow prac, w szczegolnosci robot budowlanych
w sposob okreslony w Umowie, termin gwarancji i/lub rekojmi biegnie na nowo nie wczesniej niz
od dnia uzyskania takiej mozliwos$ci po usuni¢ciu Wady.

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci w stosunku do Wykonawcy obejmuja takze zakres
przedmiotu Umowy zrealizowanego przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
Przyjmuje si¢ terminy przegladow na potrzeby gwarancji (trzech przegladéw w okresie gwarancji
w rownych odstgpach czasu): 1 przeglad po 12 miesigcach, II przeglad po 24 miesigcach, III
przeglad po 36 miesigcach, wszystkie terminy liczone od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
Protokotu odbioru koncowego robot. Przeglady gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Przeglad gwarancyjny
potwierdzany jest Protokotem gwarancyjnym, zawierajacym stwierdzenie ujawnionych Wad oraz
ustalony termin ich usunigcia. Postanowienia ust. 9-18 niniejszego paragrafu stosuje sie.

Do zachowania roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji wystarczajace jest zawiadomienie
Wykonawcy wystgpienia Wad w okresie obowigzywania rekojmi/ gwarancji.
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O istnieniu Wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie wyznaczajac
jednoczesnie termin jej usunigcia nie krotszy niz 3 Dni Robocze. Strony mogg ustali¢ na piSmie
inny termin usuni¢cia Wad uwzgledniajacy ich specyfike.

Wykonawca bezzwlocznie po otrzymaniu zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej
zobowigzany jest przystapi¢ do usuni¢cia wszelkich Wad.

Usuniecie Wad powinno by¢ stwierdzone protokotem.

Za zgoda Wykonawcy Zamawiajacy moze dokona¢ usunigcia Wad w zastgpstwie Wykonawcy
1 na jego ryzyko oraz obcigzy¢ go kosztami.

Jezeli Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad, usunie Wady w sposob nienalezyty lub nie
usunie Wad w terminie Zamawiajacy ma prawo, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, usung¢ Wade na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania jego zgody.

W przypadku, gdy zaistniata Wada zagraza zyciu, zdrowiu badZz mieniu znacznej warto$ci
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, ma prawo usung¢ Wade na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania jego zgody.

Usuni¢cie Wad przez inny podmiot w trybie okreslonym w ust. 11-13 powyzej nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazkow z tytutu rekojmi i gwarancji.

Wykonawca usuwa Wady na wiasny koszt.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych
z rekojmi za Wady, w tym robdt budowlanych.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w przepisach prawa.
Niezaleznie od odpowiedzialnosci za usunieciec Wady Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wszelkie szkody, ktore wystapity na skutek pojawienia si¢ Wady.

§22
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca przed podpisaniem Umowy wnidost na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy na zasadach okreslonych w przepisach Pzp na kwote rowna 2 %
ceny brutto wynikajacej z Oferty Wykonawcy tj. na kwote zt (stownie ztotych:
ztotych).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i1 ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegodlnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych, pokrycia kosztow wykonania zast¢gpczego i zwrotu
uzyskanej czesci wynagrodzenia odpowiadajacej kwocie wyplaconej przez Zamawiajgcego
bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowatlo moc wigzaca w calym okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci wynikajacej z Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga
mie¢ wplyw na moc wiazacg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢
i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Jezeli okres waznoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy nie poézniej niz na 14 (czternastu) dni przed wygasnieciem waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre$§lonym w ust. 4 powyzej nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptlaty calej kwoty, na jakag w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie. Zamawiajacy zwrdci Wykonawey
srodki pieni¢zne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po
przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci
Zabezpieczenia.
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W przypadku zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Umowy konieczne jest zachowanie

cigglosci zabezpieczenia oraz jego wysokosci a takze:

1) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna by¢ niecodwotalna, bezwarunkowa,
ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego, nie zawiera¢ zakazu przelewu praw z gwarancji.
Zamawiajacy bedzie mial prawo dokonac jednej lub wielu wyptat z gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej w celu zaptaty jakiejkolwiek kwoty, ktora zdaniem Zamawiajacego jest
nalezng Zamawiajagcemu od Wykonawcy, wylgcznie na podstawie o$wiadczenia
Zamawiajacego zlozonego bankowi lub ubezpieczycielowi, ktory wystawil gwarancje
bankowg lub ubezpieczeniows, o zaleganiu Wykonawcy z taka ptatnoscia,

2) w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie porgczenia
bankowego lub poreczenia spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej porgczenie to
musi by¢ poreczeniem terminowym oraz nie moze wprowadza¢ warunkéw odpowiedzialnosci
poreczyciela innych niz wynikajace z bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa,

3) w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w pienigdzu
odpowiednia kwota powinna zosta¢ przelana na konto wskazane przez Zamawiajgcego wraz z
podaniem nr postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy jest skuteczne z chwilg uznania na rachunku Zamawiajacego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Po wykonaniu Trzeciego Etapu kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i

gwarancji jakoSci ulega ograniczeniu do wysokosci 30% zabezpieczenia a zabezpieczenie

przekraczajace t¢ wysokos¢ jest zwracane w terminie 30 dni od dnia wykonania Trzeciego Etapu.

Zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji jest zwracane w 15 dniu po uplywie okresu

rekojmi 1 gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy objeta zabezpieczeniem nie

zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz

z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktéorym bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowe;j za przelew

pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Wyptaty kwot wynikajacych z realizacji zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie

uniemozliwig ani nie ogranicza w zaden sposob dochodzenia kar umownych, odszkodowania lub

innych nalezno$ci Zamawiajacego w czesci, w jakiej ww. kwoty nie wystarczaja na pokrycie
catos$ci tych naleznosci ani tez nie uniemozliwia, ani nie ograniczg skorzystania z jakichkolwiek
innych praw czy srodkoéw prawnych przystugujacych Zamawiajacemu.

§23

Kary umowne

Wykonawca zobowiazany jest do zaplaty Zamawiajacemu nastepujacych kar umownych:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu wskazanego w § 5 Umowy - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 17 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

b) za zwlok¢ w usunigciu Wad stwierdzonych w Protokole odbioru koncowego robot, albo
ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy za kazdy rozpoczgty dzien zwloki;

c) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy,

d) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane Iub projektu jej zmiany - w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy za kazdy nieprzedtozony do



zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci 3% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 17 ust. 1 Umowy za kazda nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

f) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokos$ci
3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia,

g) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg -
w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy za kazdy
przypadek naruszenia,

h) za zawinione przerwanie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce trwajace powyzej
3 dni - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy za kazdy
dalszy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,

i) w przypadku nieprawdziwosci ktoregokolwiek z oswiadczen Wykonawcy, o ktorych mowa
w Zataczniku nr 2do Umowy - wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §
17 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek naruszenia,

j) w przypadku zwloki Wykonawcy w udostgpnieniu Zamawiajacemu jakiegokolwiek
dokumentu lub przekazaniu jakiejkolwiek informacji niezbednych do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony danych osobowych —
w wysokos$ci 2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 17 ust. 1Umowy za kazdy
dzien zwtoki,

k) w przypadku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow dotyczacych ochrony danych
osobowych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 17 ust. 1) Umowy za kazdy przypadek naruszenia,

1) za naruszenie postanowien Umowy, ktdrych nie dotycza wyzej wymienione przypadki - w
wysokosci 3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia.

Zamawiajagcy ma prawo zgda¢ odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
w przypadku, gdy poniesiona przez niego szkoda przekroczy warto$¢ kar umownych

Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ warto$ci wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 17 ust. 1 Umowy.

§ 24
Odstapienie od Umowy

W przypadkach wymienionych w ust. 2 ponizej Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w cato$ci lub w cze$ci w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o
okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, nie pozniej jednak niz w terminie 8 lat od dnia zawarcia
Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od Umowy w calosci lub w czesci jezeli wystapi jedna

z ponizszych okoliczno$ci:

1) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie
1 pomimo pisemnego wezwania skierowanego do Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym terminie, nie zadoscuczyni zgdaniu
Zamawiajacego,

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie prac objetych Umowag na
okres dtuzszy niz 3 Dni Robocze i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat
ich w okresie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy wezwania,



3) Wykonawca z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego nie rozpoczal prac objetych
Umowg albo nie przystapil do odbioru Terenu budowy albo pozostaje w zwloce z realizacja
prac objetych Umowg tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminow okreslonych
w Umowie lub Harmonogramie,

4) Wykonawca podzleca catos$¢ prac lub dokonuje cesji praw wynikajacych z Umowy, jej czeSci
bez zgody Zamawiajacego,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze

wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢$ci Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o okoliczno$ciach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp. W tym przypadku Wykonawca moze

zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci Umowy.

Powyzsze uprawnienia Zamawiajacego nie uchybiajg mozliwosci odstgpienia od Umowy przez

ktorgkolwiek ze Stron, na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca zachowuje prawo

do wynagrodzenia wytgcznie za przedmiot Umowy zrealizowany do dnia odstgpienia od Umowy.

Wykonawcy nie przystugujg zadne inne roszczenia.

Odstgpienie Zamawiajacego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od zaptaty kary umowne;j lub/i

odszkodowania.

§ 25
Obowiazki Stron zwigzane z odstapieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie prac objetych Umowa, poza majacymi na celu ochrone
zycia 1 wlasnos$ci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty budowlane uwzgledniajac polecenia
Zamawiajacego w tym zakresie,

2) zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

3) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace i ich efekty, za ktore Wykonawca otrzymal ptatnos¢ oraz
inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 5 (pi¢ciu) Dni Roboczych od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi

Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu

inwentaryzacji wykonanych prac wedhug stanu na dzien odstapienia. W przypadku niezgloszenia w

tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 (pigciu) Dni Roboczych od zgloszenia, o ktérym mowa
w ust. 2 odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj
dozor Terenu budowy.

Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, sporzadzi szczegdétowy protokot odbioru robot
przerwanych i zabezpieczajacych oraz innych wykonanych prac, ktory bedzie stanowit podstawe
do wzajemnych rozliczen Stron.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 5 (pigciu) Dni Roboczych, zorganizowa¢ usunigcie
na swoj koszt iryzyko zaplecza socjalno-technicznego oraz dostarczonych lub wniesionych
materialow 1 urzadzen, niestanowigcych wilasno$ci Zamawiajgcego albo do ustalenia zasad
przejecia ich przez Zamawiajgcego. W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego



obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia materialdéw i urzadzen na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Strony rozlicza wzajemne zobowigzania na podstawie inwentaryzacji na dzien odstgpienia
dokonanej na podstawie kosztorysu inwentaryzacyjnego z dnia odstgpienia od umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidtowo wykonane prace do dnia
odstapienia od Umowy wedtug cen na dzien odstapienia.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej niniejszego paragrafu zostanie pomniejszone
o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
wynagrodzenia na podstawie r¢kojmi i gwarancji oraz inne roszczenia odszkodowawcze.
W przypadku odstgpienia od Umowy w zwigzku z okoliczno$ciami niezaleznymi od Wykonawcy
Zamawiajacy zobowigzany jest do pokrycia kosztow zakupu materiatlow i urzadzen niezbednych
dla wykonania przedmiotu Umowy i nienadajacych si¢ do wykorzystania w innym obiekcie, przy
czym Zamawiajacy moze uzalezni¢ pokrycie tych kosztow od przeniesienia na niego wiasnosci
1 wydania mu tych materialow i urzadzen.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do poniesienia kosztow zwigzanych z zabezpieczeniem prac i Terenu budowy
oraz wszelkich innych uzasadnionych kosztéw zwigzanych z odstapieniem od Umowy.

§ 26
Weryfikacja obowiazku zatrudnienia pracownikow

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob wykonujgcych czynnosci objete przedmiotem Umowy przez caly okres ich
trwania. Czynnosci te wskazane sag w pkt 6 Zalgcznika nr 1 do Umowy.
W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez niego lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujagcych wskazane w ust. 1 powyzej
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu okreslone przez niego, sposrod
wskazanych ponizej, dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujacych czynnosci objete przedmiotem Umowy. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date
ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci objete przedmiotem umowy byly (sa)
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu zakresu
obowigzkéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) oswiadczenie pracownika o zatrudnieniu go na podstawie umowy o prace u Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o pracg osob wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujagcymi w powyzszym zakresie przepisami.
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia



N —

umowy, rodzaj umowy o pracg, wymiar etatu i zakres obowigzkow powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie zprzepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imig
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, lit. ¢ ) powyzej stosuje si¢;

f) inne dokumenty niz wymienione powyzej zawierajgce informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3 lit. a) powyzej Wykonawca zobowigzany jest rowniez
przedtozy¢é Zamawiajacemu bez wezwania, wraz z pierwszg faktura.

§27
Ochrona danych osobowych

Integralng cz¢$¢ Umowy stanowig Zalgeznik nr 2 i 3.

Niezaleznie od obowigzkéw Wykonawcy wskazanych w Zalgczniku nr 2, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zapewnienia zapoznania si¢ przez osoby, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 Umowy
z zasadami dotyczacymi ochrony danych osobowych, wskazanymi w Zataczniku nr 3
1 pisemnego potwierdzenia przez nich tego faktu oraz dostarczenia Zamawiajagcemu o$wiadczen
tych os6b w tym zakresie wraz z przedlozeniem listy, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.
Postanowienie § 7 ust. 2 Umowy stosuje si¢.

§28
Sposo6b kontaktu

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze osoba reprezentujaca Zamawiajacego przy realizacji Umowy jest
.................... Jtelo ooy telbkom. L....LLLL s adrese-mail: L
Wykonawca o§wiadcza, Ze osobg reprezentujgca Wykonawce przy realizacji Umowy jest Pani/Pan:

Osoby wskazane w ust. 1 1 2 powyzej sg uprawnione do dokonywania czynno$ci zwigzanych
w wykonywaniem Umowy.
Osoby wskazane w ust. 1 1 2 powyzej nie sg upowaznione do dokonywania zmian Umowy lub do
sktadania oswiadczen o odstgpieniu od Umowy,chyba Zze uzyskaja w tym zakresie odrgbne
pelnomocnictwo na pi§mie.
Zmiana o0sob, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 powyzej powinna by¢ stwierdzona pismem i nie stanowi
zmiany niniejszej Umowy.
Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, korespondencja w sprawach zwigzanych
z Umowa powinna by¢ dorgczana bezposrednio drugiej Stronie lub kierowana na nizej podane
adresy:
a) dla Zamawiajacego:
b) dla Wykonawcy:
Korespondencje na adresy wskazane w ust. 6 powyzej wyslang listem poleconym uwaza si¢ za
dorgczong najpozniej z dniem uptywu 21-dniowego terminu od dnia wystania listu.
Zmiana wskazanych w Umowie danych adresowych nie stanowi zmiany Umowy, moze by¢
dokonywana przez Strong, ktorej dotyczy i staje si¢ skuteczna wobec drugiej Strony po jej
pisemnym zawiadomieniu.
Korespondencja skierowana do Wykonawcy moze by¢ przekazywana w szczegdlnosci osobie
wymienionej w ust. 2 powyzej lub Kierownikowi budowy a Wykonawca uprawnia kazda z tych
0s6b do otrzymywania korespondencji w jego imieniu. Osoba wymieniona w zdaniu




poprzedzajagcym otrzymujgca korespondencje skierowang do Wykonawcy zobowigzana jest
pokwitowac jej otrzymanie wraz ze wskazaniem daty otrzymania.

§29
Sila wyzsza

Przez ,Sile wyzszg” Strony rozumie¢ beda wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu, wystapieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec ani przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci przewidzie¢ i przeciwstawi¢ oraz ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy
dzialajac racjonalnie nie mogli unikng¢ Iub jej przezwycigzy¢, ktora nie moze by¢ zasadniczo
przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu oraz jest od nich niezalezna. W szczegdlnosci za site
wyzszg z zachowaniem powyzszego uznaje si¢ trze¢sienia ziemi, powodzie, pozary, huragany, kleski
zywiotowe, epidemie, w tym dotyczace wirusa SARS-CoV-2 irozprzestrzeniania si¢ choroby
zakaznej u ludzi, wywolanej tym wirusem, inne zdarzenia spowodowane sitami przyrody, strajki,
dzialania wojskowe, ograniczenia eksportowe i importowe, awarie na usuni¢cie ktérych nie ma
wptywu ktorakolwiek ze Stron.

Obowigzkiem kazdej ze Stron jest pisemne, bezzwloczne, najpdzniej w ciggu 48 godzin,
zawiadomienie drugiej Strony o przypadku Sily wyzszej. Brak takiego zawiadomienia oznaczac
bedzie, ze Sita wyzsza nie istniata ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, ktéra nie dokona
zawiadomienia. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku Sity Wyzszej Wykonawca i Zamawiajacy
podejma wspolnie wszystkie kroki w rozsgdnych granicach w celu zapobiezenia lub zmniejszenia
skutkéw oddziatywania Sity wyzszej na przedmiot Umowy.

§ 30
Zmiany Umowy

Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza zmiang Umowy bez

przeprowadzania nowego postepowania, w nastepujacych sytuacjach:

1) opdznien niewynikajacych z winy Wykonawcy lub Zamawiajacego podczas pozyskiwania
dokumentow formalno-prawnych oraz w przypadku wydtuzania procesu wydawania decyzji,
opinii, uzgodnien i sprawdzen przez organy administracji publicznej i inne podmioty ponad
terminy wskazane w aktualnie obowigzujacych przepisach prawa lub zwykle terminy przyjcte
dla danego typu procedur;

2) opo6znien niewynikajgcych z winy Wykonawcy, a wynikajgcych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, majacych wpltyw na wykonanie Umowy,

3) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych lub wplywajacych na opodznienie wykonanie
przedmiotu Umowy, ktdre to dziatania nie sg zalezne od ktorejkolwiek ze Stron;

4) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego;

5) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych prac niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore wstrzymuja lub opdzniaja
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

6) niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot
budowlanych, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac wymagajacej konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

7) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czes$ci robot budowlanych, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Umowie i zatagcznikach do niej lub Projekcie, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad Projektu lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry go przygotowano;

8) niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;

9) zmiany obowigzujacych przepisOw prawnych;

10) zmiany stawki podatku od towardéw i ushug;

11) niewykonania cze¢sci prac przez Wykonawce;



12) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami;

13) wstrzymania przez Zamawiajacego wykonywania robot budowlanych, ktore nie wynika

z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy;

14) ograniczenia przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci w przypadku kiedy ograniczenie takie

jest wynikiem rezygnacji z czesci prac, jezeli brak rezygnacji spowodowatby szkode po stronie
Zamawiajacego lub rezygnacja wynikataby z braku lub zmiany decyzji administracyjnych, lub
rezygnacja wynikalaby z okolicznosci faktycznych wystepujacych na Terenie budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac;

15) o ktérych mowa w § 12 Umowy.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Umowy o nastgpujacym zakresie
1 charakterze:

1)

2)

3)

4)

wydtuzenie termindw wykonania Umowy w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-8
i 14-15 przy czym Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwos¢ wydluzenia terminu wykonania
danego Etapu Umowy, w przypadku wydluzenia terminu wykonania poprzedzajacego go
Etapu Umowy;

wynagrodzenia za wykonanie Umowy, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1-31 6
(zmiana polegajgca na obnizeniu wynagrodzenia o warto$¢ prac niewykonanych), 3 (zmiana
polegajaca na obnizeniu wynagrodzenia o warto$¢ prac niewykonanych z uwagi na dziatanie
0s0b trzecich lub podwyzszeniu wynagrodzenia o warto$¢ prac niezbgdnych dla wykonania
przedmiotu Umowy a zwigzanych z dzialaniami osob trzecich), 4 (zmiana zalezna od zmiany
kosztow zwigzanych ze zmiang sposobu wykonania przedmiotu Umowy), 5 (zmiana zalezna
od zmiany zakresu prac), 7 (zmiana zalezna od kosztow realizacji odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych), 8 (zmiana zalezna od kosztéow dziatan majacych na celu
unikniecie lub usunigcie kolizji), 12 (zmiana ograniczona do zmiany wysokosci wynagrodzenia
wynikajgcej ze zmiany stawki podatku; cena netto pozostanie bez zmian, zwigkszona zostanie
cena brutto Umowy), 13 i 14 (zmiana polegajaca na obnizeniu wynagrodzenia o warto$¢ prac
niewykonanych),

zakresu prac w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2 i 6 (zmniejszenie zakresu prac
w zakresie niewykonanym), 3 (zmniejszenie zakresu prac w zakresie niewykonanym lub
zwigkszenie zakresu prac o zakres niezbedny dla wykonania przedmiotu Umowy a zwigzany
z dzialaniami osob trzecich), 4 (zmiana zakresu prac uzalezniona od nowego sposobu
wykonania przedmiotu Umowy),5 (zmniejszenie zakresu prac w zakresie niewykonanym lub
zwigkszenie zakresu prac o zakres niezbedny dla wykonania przedmiotu Umowy
a wynikajacy zasad wiedzy technicznej), 7 (zmiana zakresu prac zwigzana z wprowadzeniem
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych badz zmiany stanu prawnego), 8
(zmiana zalezna od dziatan majgcych na celu uniknigcie Iub usunigcie kolizji), 13 1 16
(zmniejszenie zakresu prac o prace niewykonane), 13 (zmniejszenie zakresu prac o prace
niewykonane lub zwigkszenie zakresu prac o zakres niezb¢dny dla wykonania przedmiotu
Umowy a wynikajacy z wystgpienia Sily wyzszej),

wynikajacym z dokonanej zmiany przepisow w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 9
niniejszego paragrafu.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Niezaleznie od postanowien okreslonych powyzej, zmiana Umowy moze zosta¢ dokonana
w sytuacjach przewidzianych w Pzp.

§ 31

Postanowienia koncowe

1. Umowa obowiazuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

2. Tytuly paragraféw maja znaczenie pomocnicze i nie majg charakteru wigzacego dla interpretacji ich
tresci.

3. W przypadku sprzecznosci pomiedzy postanowieniami Umowy i zatacznikow do Umowy stosuje
si¢ postanowienia Umowy.



o

Sadem wiasciwym do rozstrzygania sporow wynikajacych z Umowy bedzie sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca jest kilka podmiotéw podejmujacych si¢ wspolnie wykonania przedmiotu
Umowy w oparciu o umowe konsorcjum (zwanych dalej Konsorcjum), wowczas dodatkowo
znajdujg zastosowanie ponizsze zapisy:

a)

b)

d)

podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajacym
za wykonanie Umowy oraz wszystkich zobowigzan Wykonawcy z niej wynikajacych, w
szczegolnosci za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz zaptate kar
umownych,

podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum zobowigzane sa do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady,
Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sklad Konsorcjum, ktére wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie
jakich prac odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum,

lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad
Konsorcjum w zakresie zwigzanym z realizacjg praw i obowigzkoéw stron wynikajacych
z Umowy lub zwigzanych z jej realizacja.

Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

7. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
8. Zalaczniki stanowig integralng cz¢$¢ Umowy.

Zalaczniki:

Nr1  Opis przedmiotu zaméwienia — zalgcznik nr 2 do SWZ,

Nr2 Klauzula dotyczaca danych osobowych

Nr3 Klauzula dotyczaca danych osobowych dla pracownikow Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



L.

Zalacznik nr 2 do Umowy

Klauzula dotyczaca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz.
UE L 127 2 23.05.2018, s. 2, zwanego dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze:

1) administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Dom;

2) Zamawiajacy wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktéorym mozna si¢ kontaktowac
pisemnie, za pomocg: poczty tradycyjnej na adres: Muzeum — Dom Rodziny Pileckich w
Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) z siedzibg w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul.
Warszawska 4, 07-300 Ostrow Mazowiecka lub poczty elektronicznej na adres e-mail:
iod@muzeumpileckich.pl;

3) Zamawiajacy przetwarza Dane Osobowe na ponizszych podstawach prawnych i w ponizszych

celach:

Podstawa prawna Cel przetwarzania Danych Osobowych

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO Zawarcie, wykonanie, kontrola niniejszej umowy,
dochodzenie roszczen wynikajacych z niniejszej
umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO Obowigzki wynikajace z przepisow prawa, w tym
przepisow o ubezpieczeniu spotecznym, zdrowotnym,
rachunkowosci, powszechnym obowiazku obrony,
przepisow podatkowych.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO Dochodzenie roszczen, zapewnienie bezpieczenstwa

na terenie administrowanym przez Zamawiajgcego,
zapewnienie ochrony informacji oraz przestrzeganie
tajemnic zawodowych, zapewnienie obstugi
informatycznej, finansowej 1 administracyjnej,
udostepnianie Danych Osobowych podmiotom
upowaznionym do tego na podstawie przepisow
prawa.

4) Dane Osobowe mogg zosta¢ przekazane innym podmiotom (odbiorcom) takim jak:

a) audytor, doradca prawny lub finansowy,

b) banki,

c) inne podmioty zaangazowane w realizacj¢ dziatan zwigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy,

d) podmioty realizujace ushugi pocztowe,

e) podmioty, ktérym udzielane sg dane osobowe na podstawie ustawy o z dnia 6 lipca 2001
roku dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 poz. 2176),

f) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisow prawa.

5) Dane Osobowe beda przechowywane przez okres istnienia praw i roszczen wynikajacych
z niniejszej umowy oraz okres, w ktorym moze mie¢ miejsce kontrola zawarcia i wykonania
niniejszej umowy na podstawie przepisow prawa. Dane Osobowe bedg przechowywane przez
dluzszy okres niz wskazany w zdaniu poprzednim, jezeli taki okres wynika z majacych
zastosowanie przepisOw prawa. W zakresie przetwarzania Danych Osobowych w oparciu
o wyrazong zgode Dane Osobowe beda przechowywane do momentu wycofania zgody;

6) Wykonawca ma prawo do:



a) dostepu do Danych Osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania Danych Osobowych,

¢) usuniecia Danych Osobowych,

d) ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,

€) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
f) przenoszenia Danych Osobowych;

7) Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urz¢du Ochrony
Danych Osobowych);

8) obowigzkowe jest podanie Danych Osobowych, ktorych przetwarzane bedzie nastgpowaé na
podstawie przepisOw prawa, bez potrzeby uzyskiwania zgody na to przetwarzanie, a skutkiem
ich niepodania bedzie brak mozliwosci zawarcia i realizacji niniejszej umowy. Podanie
pozostatych Danych Osobowych nie jest obowigzkiem ustawowym ani umownym, jest ono
dobrowolne, jednakze skutkiem odmowy ich podania bg¢dzie brak mozliwosci realizacji celu, o
ktorym mowa w ust. 2 powyzej,

9) Wykonawca nie bedzie podlegat decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za niewywigzanie si¢ ze
spoczywajacych na Wykonawcy obowigzkow ochrony danych osobowych o0s6b, ktorymi
Zamawiajacy postuguje si¢ przy realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za udostgpnienie lub wykorzystanie danych osobowych
uzyskanych od Zamawiajacego niezgodnie z trescig niniejszej umowy, a w szczegolnosci za
udostepnienie danych osobom nieupowaznionym. Wszelkie koszty i roszczenia z tego tytutu
obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania danych
osobowych okreSlonych w niniejszej umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg
wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Wykonawcy
tych danych osobowych, w szczego6lnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez
urzad nadzorujgcy ochron¢ danych osobowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze przeszkolil osoby, ktérymi si¢ postuguje przy zawieraniu i realizacji
niniejszej umowy w zakresie przepisow dotyczgcych danych osobowych, w tym w zakresie praw
osoby, ktorej dane te dotyczg, w szczegdlnosci zas informacji podawanych w przypadku zbierania
danych od osoby, ktorej dane dotyczg, informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych
osobowych w sposob inny niz od osoby, ktérej dane dotycza, prawa dostgpu przystugujacego
osobie, ktorej dane dotycza, prawa sprostowania i usunigcia danych, a takze prawa do sprzeciwu.
Wykonawca o$wiadcza, ze przekazal osobom, o ktérych mowa powyzej informacje zawarte w art.
14 ust. 1-4 RODO. Wykonawca zobowigzuje si¢ takze do podobnego oraz uprzedniego
przeszkolenia i przekazania informacji osobom, ktérymi bedzie si¢ postugiwat w przysztosci przy
realizacji niniejszej umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia zgloszenia takiego zagdania Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przekazania informacji niezb¢dnych do wywigzania si¢ Zamawiajacego z
obowigzku odpowiadania na Zzgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z
obowigzkoéw okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony danych osobowych.



Zalacznik nr 3 do Umowy
Klauzula dotyczaca danych osobowych dla pracownikow Wykonawcy

Ponizsze zapisy dotycza danych osobowych uzyskanych w zwigzku z zawieraniem i
wykonywaniem umowy zawartej dnia zwanej dalej ,,Umowg”) przez Muzeum (zwany
dalej ,,Muzeum”) z (zwanym dalej ,,Wykonawcg”).

Przez Dane Osobowe rozumie si¢ dane osobowe 0sob, ktorymi Wykonawca poshuguje si¢ przy
realizacji Umowy (zwanych dalej osobno ,,Pracownikiem Wykonawcy”), pozyskane przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zawarciem Umowy.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz.
UE L 127 z23.05.2018, s. 2 , zwanego dalej ,,RODO”, Zamawiajacy informuje Pracownikéw
Wykonawcy, zZe:

1) administratorem Danych Osobowych jest Muzeum — Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi
Mazowieckiej (w organizacji) z siedzibag w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. Warszawska 4,
07-300 Ostrow Mazowiecka;

2) Muzeum wyznaczyto Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna si¢ kontaktowa¢ pisemnie,
za pomocg: poczty tradycyjnej na adres Muzeum — Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi
Mazowieckiej (w organizacji) z siedzibg w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. Warszawska 4,
07-300  Ostrow  Mazowiecka lub  poczty elektronicznej na  adres  e-mail:
iod@muzeumpileckich.pl

3) Muzeum przetwarza Dane Osobowe na ponizszych podstawach prawnych i w ponizszych

celach:
Podstawa prawna Cel przetwarzania Danych Osobowych
Art. 6 ust. 1 lit. ¢ Obowiazki wynikajgce z przepisOw prawa, w tym przepisow
RODO o rachunkowosci, powszechnym obowigzku obrony, przepisow
podatkowych.
Art. 6 ust. 1 lit. f Dochodzenie roszczen, w tym roszczen wynikajacych z Umowy,
RODO zawarcie, wykonanie, kontrola Umowy, zapewnienie bezpieczenstwa na

terenie administrowanym przez Zamawiajgcego, kontrola ruchu osoéb
przebywajacych na ww. terenie, zapewnienie ochrony informacji oraz
przestrzeganie tajemnic zawodowych, zapewnienie obstugi
informatycznej, finansowej i administracyjnej, udostepnianie Danych

prawa.

Osobowych podmiotom upowaznionym do tego na podstawie przepisow

4) Dane Osobowe mogg zosta¢ przekazane innym podmiotom (odbiorcom) takim jak:
a) audytor, doradca prawny lub finansowy,

b) banki,
c) inne podmioty zaangazowane w realizacj¢ dziatan zwigzanych z przedmiotem Umowy,
d) podmioty realizujace ustugi pocztowe,
e) podmioty $§wiadczace ushugi ochrony na rzecz Zamawiajacego,
f) podmioty, ktérym udzielane s3 dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001
roku o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 poz. 2176),
g) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisow prawa.
5) Dane Osobowe begda przechowywane przez okres istnienia praw i roszczen wynikajgcych z
Umowy oraz okres, w ktorym moze mie¢ miejsce kontrola zawarcia i wykonania Umowy na
podstawie przepisow prawa. Dane Osobowe beda przechowywane przez dluzszy okres niz



wskazany w zdaniu poprzednim, jezeli taki okres wynika z majgcych zastosowanie przepisow
prawa;
6) Pracownik Wykonawcy ma prawo do:

a) dostepu do Danych Osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania Danych Osobowych,
¢) usunig¢cia Danych Osobowych,
d) ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
€) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
f) przenoszenia Danych Osobowych;

7) Pracownik Wykonawcy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzgdu
Ochrony Danych Osobowych);

8) podanie Danych Osobowych jest wymogiem wynikajacym z art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz
Umowy, za$ skutkiem odmowy ich podania bedzie niedopuszczenie do $Swiadczenia przez
Pracownika Wykonawcy ustug na podstawie Umowy,

9) Pracownik Wykonawcy nie bedzie podlegal decyzji opartej na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.



