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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sg wymagania ogdélne
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbicia i pogtebienia $cian
fundamentowych Domu Rodzinny Pileckich potozonego na dziatce nr ew. 2338/2 w Ostrowi
Mazowieckiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.4.1. Obowigzki Inwestora

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentaciji
projektowej oraz dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy — Inwestor, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw.
Inwestor ma obowigzek zawiadomienia wtasciwych organdw oraz projektanta co najmniej na 7 dni
przed rozpoczeciem robdt dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o przejeciu obowigzkdéw jw.

1.4.2. Obowigzki wykonawcy

1.4.3. Przekazanie terenu robét



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.4.4. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania prac oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw kontraktowych obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdéw

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonywane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.5. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania realizacji kontraktu
az do ich zakonczenia i ostatecznego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zobowigzany jest do wydzielenia obszaru, na ktérym prowadzone beda prace.
Wydzielenie musi zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikom (w szczegdlnosci uczniom) oraz
zabezpieczenie przed dostepem o0sdb postronnych.

Koszt zabezpieczenia rob6t nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robét Wykonawca bedzie:
a) Utrzymywac teren budowy w porzadku,
b) Podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, drog dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

Mozliwoscig powstania pozaru,

o O O

1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, przewody itp. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw (w przypadku odkrycia instalacji) oraz bedzie z nimi
wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora.

1.4.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw dostawczych

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
wiadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na teren robét i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inwestora.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych. Szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia
do daty ostatecznego odbioru robdét.



1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne dokumenty.

2. Materialy

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swojg jakosc¢ i wkasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réoznych rodzajéw
materiatdw do wykonania poszczegdlnych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.

4, Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu pojazddéw na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone do ruchu przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie roboét

5.1. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- projekt organizacji budowy

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci



Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- plan bioz

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementow

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wewnetrzng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
7



Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zalecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inwestorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej niz przewiduje plan zapewnienia jakosci.

Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania przeprowadzone przez Inwestora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane w SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny ich
wiasciwosci.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja

projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie

obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robét. Btedne dane
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zostang poprawione wg ustalen Inwestora na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang w celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej — przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy powinny posiada¢ wazne swiadectwa homologaciji lub dopuszczenia do obrotu w
budownictwie. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caty
okresie trwania robét.

8. Odbior robot

8.1.  Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajgcych

komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inwestor.

8.3.  Odbidr koncowy
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego i Wykonawca. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru
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ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

C) protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), o ile bedg wymagane,

Q) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.  Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér kohcowy robot”.

9. Przepisy powigzane
9.1. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakownikiem CE (Dz. U. Nr 209 poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslania polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w trakcie wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2002 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 20)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST B-01 Roboty fundamentowe- wzmocnhnienie oraz podbicie

istniejgcych fundamentéw
Roboty w zakresie wzmocnienia istniejacych fundamentéw- Kod CPV 45000000-7
Roboty budowlane Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne Kod CPV 45111200-0
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania Kod CPV 45233000-9

1. Czesé ogodlna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
ziemnych realizowanych w obrebie placu robo6t zwigzanych z wykonaniem podbicia scian
fundamentowych Domu Rodzinny Pileckich potozonego na dziatce nr ew. 2338/2 w Ostrowi
Mazowieckiej.
1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacji Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.
1.3.  Zakres robot objetych STWIOR
WZMOCNIENIE ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania, odbioru robét i badan kontrolnych zwigzanych z
wykonywaniem wzmocnien oraz podbiciem istniejgcych fundamentow.

1.2. Zakres robot objetych
Ustalenia obejmujg wymagania ogolne i szczegétowe dotyczace:
. Podbijania | pogtebienie fundamentéw metodg tradycyjna,
Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju wzmocnienia pod warunkiem wykonania
projektu, zatwierdzonego przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.
. Alternatywg do tradycyjnego podbicia i pogtebienia fundamentow moze by¢ wykonanie
prac w technologii jet-grouting,

13. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami nadzoru roboét ze strony Zamawiajgcego.

1.3.1. Dokumentacja techniczna - okreslenia podstawowe
Podbijanie fundamentéw metodg tradycyjng — sposéb wzmocnienia istniejgcych fundamentéow przy
obnizaniu poziomu posadowienia piwnic polegajgcy na wypetnieniu przestrzeni pod podkopang
sekcjg istniejgcego fundamentu betonem klasy minimum C12/15 oraz podmurowaniu cegtg petng lub
bloczkami betonowymi przy uzyciu zaprawy cementowej i betonu ekspansywnego. Podbijanie moze
by¢ wykonywane w sekcjach szerokosci okoto 1,0 m, przy czym jednoczesnie mozna podkopywac
co czwarty odcinek.
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Technologia jet-grouting — sposoéb iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu wigzgcego,
w ktérym iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o srednicy od 2,0 do kilku mm w kierunku
poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod
cisnieniem mierzonym na kréécu ttocznym pompy, rzedu 10,0 — 70,0 MPa. Przewdd iniekcyjny w
trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi. Predkos¢ wyciggania zerdzi
powinna wynosi¢ od 10 — 50 cm/min, liczba obrotéw do 40 na minute.

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiekowana bryta gruntu o ksztatcie zblizonym do walca i
Srednicy okreslonej w Dokumentacji Projektowej, powstata w wyniku bezposredniego wymieszania
wttaczanego zaczynu wigzgcego z czgsteczkami gruntu (bryta gruntu o zmodyfikowanych
wiasnosciach).

Igtofiltr — obudowany rurg otwér stuzgcy do czerpania wody w gruntach, o gtebokosci do 10 m i
srednicy do 100 mm. W dolnej czesci igtofiltru znajduje sie filtr zakohczony stozkowatym ostrzem,
pozwalajgcym zagtebia¢ go metodg wptukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna byc¢
wykonana obsypka ze zwirdw filtracyjnych.

Instalacja igtofiltrow — zestaw iglofiltrow wprowadzonych w grunt, potgczonych wspéinym przewodem
Z pompg ssgco-prozniowg do odwadniania wykopdw budowlanych.

1.3.2. Kierownictwo i nadzor robot
W czasie robdt nalezy zapewni¢ dozér techniczny ze strony wykonawcy i nadzor ze strony
zamawiajgcego. Niezbedna jest obecnos¢ odpowiedzialnego kierownika robot lub jego kompletnego
zastepcy. Przebieg robét powinien by¢ biezgco dokumentowany w dzienniku budowy oraz w
metrykach mikropali.

1.3.1. Zgodnoé¢ z dokumentacjg

Mikropale iniekcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci warunkéw gruntowych z podanymi w dokumentacji lub w
przypadku innych nieprzewidzianych okolicznos$ci, nalezy powiadomi¢ projektanta oraz
przeanalizowaé potrzebe odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robdét.

1.3.3. Inne wymagania

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wymagan dla robét ogélnobudowlanych oraz norm,
przepiséw BHP i innych dokumentéw dla odpowiednich rodzajow robét
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2. MATERIALY

2.1. Podbijanie fundamentéw metoda tradycyjna

Do robét zwigzanych z podbijaniem fundamentéw metoda klasyczng wykorzystac:

chudy beton Rm=5 MPa,

ptyty OSB do wykonania deskowania;
Wzmacniang sekcje fundamentu nalezy zabezpieczyé szalunkiem, ktéry nie powinien byé
zabezpieczany srodkami do obnizenia przyczepno$ci betonu.

prety zbrojeniowe zebrowane B500SP i S235J,

beton C16/20 do podbicia z betonu ekspansywnego,
Z uwagi na zmiane wtasciwosci fizycznych betonu po zastosowaniu domieszek speczniajgcych,
nalezy przeprowadzi¢ proby ze speczniajgcym specyfikiem w celu doktadnego okreslenia
procentowego udziatu poszczegolnych sktadnikow dla zachowania niezbednej klasy betonu.

beton C16/20 do taw zelbetowych,

domieszki speczniajgce do betonu,

pape termozgrzewalna,

emulsje asfaltows.

2.2. Wzmocnienie fundamentéw w technologii jet-grouting

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonywania kolumn jet-grouting muszg by¢ zgodne z
odpowiednimi z normami oraz ze SST dotyczgcymi tych robét. Dostarczane materiaty muszg by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i powinno to by¢ odpowiednio udokumentowane
(certyfikaty/deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty, oznakowanie CE itp.). Materiaty
powinny uzyskac akceptacje Inzyniera. W przypadku zastosowania innego rodzaju wzmocnienia musi
by¢ ono zgodne z odpowiednimi normami dotyczgcymi jego wykonania, a materiaty odpowiadac¢
wymogom zawartym w projekcje zamiennym.

Najczesciej stosowane sg: cement, woda i ewentualnie dodatki modyfikujgce wtasnosci
technologiczne zaczynu iniekcyjnego oraz stal zbrojeniowa w odpowiednim, przewidzianym w
projekcie gatunku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie zaczynow wigzgcych
na bazie srodkéw mineralnych i chemicznych, gwarantujgcych osiggniecie celu zatozonego w
Dokumentac;ji Projektowe;.

Sktad zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne formowania kolumn iniekcyjnych, okresla
Wykonawca wzmocnienia, w opracowanym Projekcie Technologicznym.

Minimalna wytrzymatos¢ kolumny jet-grouting na $ciskanie wynosi: RbG=5 MPa. Do robot
iniekcyjnych wykorzysta¢ cement; do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii
jet-grouting wskazane jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych
o nastepujgcych klasach 32,5 N lub R, 42,5 N lub R, 52,5 N lub R.

Nie wyklucza sie zastosowania innych rodzajow cementdw, pozwalajacych uzyskac¢ zagdane parametry
techniczne wzmocnienia zawarte w Dokumentacji Projektowe;.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:

-dla cementu workowanego — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (pomieszczenia o szczelnym dachu
i Scianach), ofoliowane palety.
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-dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do przeprowadzania pomiaréw
poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca skladowania. Cement nie
moze by¢ uzyty po okresie:

-20 dni w przypadku przechowywania go w skfadach otwartych,

-po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

W przypadku zaczyndw wykonanych na bazie innych $srodkéw wigzgcych, wedtug indywidualnych
receptur gwarantujgcych osiggniecie celu projektowego, nalezy dotgczy¢ instrukcje sporzadzania oraz
przechowywania poszczegoélnych sktadnikow i gotowego zaczynu.

wode zarobowsg;

Wode zarobowg do sporzadzenia zaczynow cementowych nalezy pobiera¢ wprost z wodociggow lub
studni, albo dowozi¢ beczkowozami ze sprawdzonych zrédet. Woda zarobowa powinna odpowiadac
wymaganiom norm. Woda wodociggowa nie wymaga badan. Woda ze studni lub innych miejsc
uzyskania, powinna spetnia¢ warunki normowe.

3. SPRZET
Do wykonania robot iniekcyjnych nalezy uzyc specjalistycznego sprzetu sktadajgcego sie z
nastepujgcych podstawowych elementow:
wiertnica wraz z osprzetem (gtowica iniekcyjna, przewod iniekcyjny, dysze);
Wiertnice na podwoziach ggsienicowych ze sterowaniem postepu wiercenia i iniekcji, przystosowane
do wykonywania pali jet-grouting. Zatozone obroty i szybkosé wyciggania zerdzi iniekcyjnej
kontrolowane sg automatycznie poprzez programowany system hydrauliczny zsynchronizowany z
czasomierzem.
ultramikser (wysokoobrotowa mieszarka),
mieszalnik wolnoobrotowy,
Zestaw urzgdzen do mieszania oraz mieszalnik wolnoobrotowy gwarantujg bardzo doktadne
wymieszanie iniektu i stabilizowanie jego struktury do momentu zasadniczego procesu iniekciji.
Sktadniki iniektu, pobierane z siloséw, dobierane sg precyzyjnie (sterowanie elektroniczne) wagowo.
wysokocisnieniowa pompa iniekcyjna,
Pompy iniekcyjne napedzane silnikami wysokopreznymi o mocy 300 kW o ci$nieniu zaczynu
iniekcyjnego 0d100 bar do 800 bar. Zaczyn doprowadzany jest wezami wysokocisnieniowymi do
zerdzi iniekcyjnych i dysz iniekcyjnych.
manometry zegarowe wraz z ochraniaczem,
waga typu np. ,Baroid” do pomiaru gestosci zaczynu cementowego.
Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania iniekcji powinny odbywac
sie tak, aby zachowac dobry stan techniczny przywozonych materiatow.

4.2.  Srodki transportu

Transport materiatow, urzgdzen pomocniczych i sprzetu moze odbywac sie odpowiednimi Srodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlna charakterystyka wzmocnienia fundamentéw

Wykonawca posiadajgcy odpowiedni sprzet do wykonywania iniekcji technikg strumieniowg jet-
grouting oraz odpowiednie i udokumentowane referencje, doswiadczenie w prowadzeniu tego typu
robot przed przystgpieniem do Robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i
Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane roboty.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadania zgodnie ze sporzgdzonym Projektem
Wykonawczym. Roboty nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem skrajni dla maszyny pod obiektem, a w
razie koniecznosci z wykonaniem zabezpieczen, ktére zapewnig wtasciwg skrajnie. Roboty iniekcyjne
powinny by¢ realizowane na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce
Robét, okreslajgcego cechy materiatowe pali, cisnienie iniekcji, czas iniekcji i inne konieczne
parametry pozwalajgce na uzyskanie niezbednych parametrow zgodnych z dokumentacjg Projektowa.
W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w
Dokumentaciji Projektowej (Dokumentacji geotechnicznej), nalezy odpowiednio dostosowac liczbe i
wymiary kolumn — w uzgodnieniu z Inzynierem.

Analogicznie nalezy postepowac w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na
nieprzewidziane przeszkody (kamienie, ktody, drewna, itp.).

Podczas wykonywania prac iniekcyjnych fundamentu Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do dokumentowania ich przebiegu. Dokumentacja powinna zawiera¢ nastepujgce dane:
informacje o stosowanych materiatach i sprzecie;

warunki pogodowe podczas wykonywania robét;

stan rys (wilgotnosé, woda);

temperatura konstrukcji i materiatu iniekcyjnego;

szkice z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerow;

zuzycie materiatu, z rozbiciem na kazdy paker;

cidnienie ttoczenia;

spostrzezenia w trakcie ttoczenia.

Protokét z przebiegu prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow i jest
dokumentem przedstawianym do odbioru.

5.2. Wyznaczenie kolumn

Osie kolumn oraz poziomy gtowic powinny by¢é wyznaczone geodezyjnie i 0oznaczone na gruncie w
sposoéb trwaty. Szkic z podaniem oznaczen i odlegtosci pomiarowych nalezy wtgczy¢ do dokumentac;i
budowy.

5.3.  Sposéb wykonania robét

Zaczyn cementowy nalezy podawac pod odpowiednim cisnieniem, centralng rurg rdzeniowg zerdzi
iniekcyjnej, zakonczong systemem dysz iniekcyjnych.

Parametry iniekcji, tj. ciSnienie oraz wydatek iniektu nalezy okresli¢ przy dostosowaniu do warunkéw
budowy. Parametry okresla Wykonawca, w porozumieniu i za akceptacjg Inzyniera.
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Roboty iniekcyjne polegajgce na wykonaniu wzmocnienia istniejgcych fundamentéw obejmujg

nastepujgce czynnosci:

zainstalowanie sprzetu,

wytyczenie w terenie miejsc otwordw iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacja Projektowg wraz z
wytyczeniem wspoétrzednych wysokosciowych,

zinwentaryzowanie i ewentualne zabezpieczenie instalacji i uzbrojenia terenu w rejonie obiektu,

lokalne poszerzenie otworow poprzez skucie istniejgcych scian i ewentualny demontaz drzwi i
oscieznic w celu transportu wiertnicy, przewoddw i urobku,

dokonanie przewiertéw przez fundament i inne warstwy konstrukcyjne,

formowanie kolumn iniekcyjnych jet-grouting,

pobranie kontrolnych prébek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem stwierdzenia
osiggniecia wymaganych parametrow technicznych zawartych w Dokumentacji Projektowej,

usuniecie z terenu budowy odpadéw i pozostatosci procesu technologicznego,

wykonanie badan kontrolnych zleconych przez Inzyniera (Nadzoér Inwestorski),

odtworzenie powierzchni,

uporzgdkowanie terenu,

demobilizacja sprzetu.

Zaktada sie zgodnie z projektem wykonanie pod tawami kolumn z cement- gruntu o szerokosci

zblizonej do grubosci scian nosnych poprzez zastosowanie kolumn o srednicy ok. ®800 oraz diugosci

1,0 - 2,5 m. Planuje sie utworzenie kolumn o catkowitej dtugosci 1,5 m pod wiekszoscig $cian

zewnetrznych i wewnetrznych oraz lokalnie kolumny dtugosci 1,0 m. Istniejgce odsadzki taw nalezy

sku¢ réwno z licem Scian istniejgcych.

Przy przegtebianiach planuje sie wykonanie kolumn jet-grouting @800 o dtugosci 2,5 m oraz skucie

powierzchni palisad réwno z krawedziami projektowanych obok nich konstrukcji.

5.4. Prace zwiazane z podbijaniem fundamentéw metoda klasyczna

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadania zgodnie ze sporzgdzonym Projektem
Wykonawczym.
W czasie wykonywania podbijania nalezy prowadzi¢ obserwacje istniejgcej konstrukcji $cian i stropow.
Bezzwtocznie odnotowywac w dzienniku budowy ujawnione nieprawidtowosci pracy konstrukciji.
Podbijanie nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci do maksymalnie L=100 cm. W czesci
graficznej Projektu Wykonawczego okreslono kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych fragmentéw
fundamentéw. Kolejnosci tej nie wolno zmienia¢. Jednoczesnie mozna podbijaé zaledwie 25 %
powierzchni fundamentéw. Minimalna odlegto$¢ pomiedzy poszczegdlnymi sekcjami podbijania
wynosi 4 m. Kolejnym rygorem odlegtosci jest wartos¢ wynikajaca z 1,5 krotnej wysokosci Scian
podbijanych.
Wykonanie podbicia fundamentéw przeprowadzi¢ przy uzyciu betonu ekspansywnego. Mozna tego
dokonac stosujgc speczniajgce domieszki do betondw.
Po wykonaniu wykopu pod fundamentem nalezy wykonac¢ na dnie podktad z chudego betonu gr. 5
cm, nastepnie nowg, zbrojong tawe betonowg gr. 35 cm z betonu klasy C25/30, zas przestrzen
pomiedzy starg, a nowg tawg zelbetowg wypetni¢ ekspansywnym betonem C16/20.
Wzmacniang sekcje fundamentu nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem (np. z ptyty OSB), ktdra to nie
powinna by¢ zabezpieczana srodkami do obnizenia przyczepnosci betonu. Sama ptyta powinna by¢
fabrycznie zabezpieczona przed przenikaniem wilgoci i jej nadmiernym pecznieniem. Srodki
obnizajgce przyczepnoé¢ betonu mogg spowodowaé obnizenie przyczepnosci kolejnej dziatki
przylegajgcego fundamentu. Beton do szalunku nalezy podawac¢ z wysokosci o 20 cm wiekszej od
poziomu spodu fundamentu istniejgcego. Chodzi tu o wytworzenie parcia hydrostatycznego
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mieszanki, a w rezultacie o najlepsze wypetnienie przestrzeni nowego fundamentu. Niedbate

wykonanie pracy bedzie z catg pewnoscig przyczyng powstania licznych zarysowan konstrukcji scian i

stropdw.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zakres kontroli
Sprawdzenie Dla robot iniekcyjnych kontroli podlegaja:
. sprawdzenie przygotowania terenu,
. sprawdzenie podtoza gruntowego,
. materiaty uzyte do wykonania kolumn iniekcyjnych,
. roboty iniekcyjne i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,

. zgodnos$¢ prowadzenia robét z wytycznymi technologicznymi okreslonymi w Projekcie
Technologicznym,

. wytrzymatos¢ trzonu kolumn iniekcyjnych (tworzywa gruntowo-cementowego) na sciskanie,
. tolerancje wymiaréw pali (Srednica kolumn).
Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:

. dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
robot,

. dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie materiatow do stosowania w budownictwie,
. powykonawczy operat geodezyjny rozmieszczenia pali.
. wyniki badan cementogrun

6.2. Kontrola warunkéw gruntowych

Sprawdzenie podtoza polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych z warunkami
podanymi w dokumentacji.

6.3. Kontrola materiatéw
Kontrola wykonywana jest wg zasad okreslonych w ,Projekcie wzmocnienia fundamentéw”.
6.4. Kontrolarobétiich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
Przed przystgpieniem do robot fundamentowych nalezy sprawdzic:
jakosc¢ i stan podtoza gruntowego,
czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i Specyfikacjg Techniczng,
stan muru odkrytego w wykopie. Kontrola w trakcie robét obejmuje:
sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow,
sprawdzenie jakosci istniejgcego muru i gruntu,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkopu,
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e analize prawidtowosci wykonania konstrukcji nowej tawy zelbetowej oraz zbrojenia kosza sekcji
podbijanej

Kontrola w czasie odbioru rob6t ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegolnie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

jakosci zastosowanych materiatow. Kontroli podlegajg szczegalnie:

materiaty uzyte do wykonania podbié, iniekcji oraz izolacji,

prawidtowosc¢ przygotowania deskowania dla poszczegolnych sekcji podbijanych,
przygotowanie stykow i podtoza (oczyszczenie, wyrbwnanie),

prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia taw, koszy zbrojeniowych sekcji podbijanych oraz

starterow,

betonowanie taw zelbetowych oraz podbijanie betonem ekspansywnym,

kolejnos¢ wykonywanych dziatek roboczych zgodnie z technologig robét okreslong w Projekcie

Wykonawczym,

prawidtowos$¢ podbicia istniejgcego fundamentu na catej szerokoéci fundamentu,
zasypanie wykopéw,
wywiezienie gruzu i nadmiaru gruntu,

uporzgdkowanie terenu po likwidacji placu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Zakres odbiorow

Odbiorom podlegajg materiaty i wykonane roboty budowlane. Koncowego odbioru dokonuije sie na
podstawie:

- rysunkéw z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot,

- stwierdzenia zgodnosci zakresu robét z zatozonym w Dokumentacji Projektowej,

- stwierdzenia uzyskania parametréw zatozonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie badanh.

Na podstawie wynikow badan i kontroli przeprowadzonych nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét
koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbior dato wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci i przedstawic je do ponownego odbioru.

8.2. Sposob postepowania w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
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W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan Autor Dokumentacji Projektowej powinien
stwierdzi¢:

- czy nie uzyskanie pozytywnych wynikéw badan jest skutkiem nie spetnienia wymogéw lub nie
zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynik rozbieznosci rzeczywistych warunkow
gruntowych od okreslonych w dokumentacji geologicznej,

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych iniekcji, celem uzyskania wymaganej nosnosci
fundamentu.

Jesli potrzeba wykonania dodatkowych elementéw nie jest spowodowana wing Wykonawcy, roboty
beda robotami dodatkowymi, za wykonanie ktérych Wykonawcy przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za odebrang ilos¢ metrow [m] wykonanych elementéw wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje zapewnienie wszystkich czynnikéw produkcji tj.:

- materiaty,

- dostarczenie, zainstalowanie, pdzniejszy demontaz i odwiezienie sprzetu,

- wytyczenie osi,

- wykonanie kolumn jet-grouting,

- pobieranie prob do badan wytrzymatosciowych,

- wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego,

- usuniecie z terenu budowy odpadéw i pozostatosci procesu technologicznego,
- wykonanie badan kontrolnych,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST B-02 Roboty ziemne, betonowe i zbrojarskie przy podbijaniu
fundamentow.

ROBOTY ZIEMNE- Kod CPV 45111200-0
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ROBOTY BETONOWE- Kod CPV 45111200-0
ROBOTY ZBROJENIOWE- Kod CPV 45262310-7
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisow zwigzanych z robotami
budowlanymi w zakresie robét zwigzanych z wykonaniem podbicia i pogtebienia Scian
fundamentowych Domu Rodzinny Pileckich potozonego na dziatce nr ew. 2338/2 w Ostrowi
Mazowieckiej.

2. Zakres stosowania opracowania.

Niniejsze opracowanie mozna stosowaé przy wykonawstwie robot budowlanych dla obiektu
wymienionego w pkt. 1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze by¢ sprzeczne z jakimikolwiek innymi,
obowigzujgcymi w chwili prowadzenia robdt, normami i przepisami.

Przed zastosowaniem odpowiedniej normy lub przepisu prawnego nalezy bezwzglednie sprawdzic¢
ich aktualnosc.

3. Opis robot.

3.1. Ogdlne zasady prowadzenia robdt ziemnych

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym

Roboty ziemne w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

metodg mechaniczng polegajgcg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu i maszyn,

metodg reczng — mechaniczna, w ktérej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkéw
wydobywczych nastepuje recznie, transport zas na odktad lub srodki transportowe —
mechanicznie, za pomocg transporterow tasmowych, wyciggow skipowych, lekkich zurawi
itp.,

metoda reczng, w ktdrej wszystkie czynnosci wykonane sg przy pomocy ludzi i prostych
narzedzi. Dobér metody lub wykonanie robot przy uzyciu jednoczesnie kilku metod zalezy od
ilosci robdt i warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie
od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nastepujgcych
0golnych zasad i warunkéw technicznych:

przy wykonywaniu wykopéw sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zgdanej rzednej; warstwe
te usuwamy recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub montazowych, aby
uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz
grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet uzytych maszyn,

spody wykopéw pod fundamenty, w przypadku nieumys$inego przekopania, nie mogg byc¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to réwniez wykopow dla wszystkich rodzajow instalacji, ktdre muszg
zachowac szczelnoscé,
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wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko powinny by¢

wykorzystane, aby unikng¢ osuwania sie skarp,

réwniez zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpic¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie

dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow
atmosferycznych,

do zasypywania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywac gruntéow z tych wykopoéw,

odpowiednio je zageszczajgc, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem czy
pospo6tka,

przy zasypywaniu wykopéw grunt nalezy zageszczac warstwami o grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm

— przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu mechanicznym,

nie wolno uzywac do zasypywania wykopow gruntow zamarznietych, torfow, darniny itp.,

nasypy nalezy wykonywac warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

wysokos¢ nasypu i szerokos¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu na

osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zamieszczonymi
w odpowiednich przepisach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia
naziomu,

nie nalezy wykonywac wykopow bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach: h > od
1,0 m —w gruntach piaszczystych i zwirach,

h > 1,25 m — w gruntach gliniasto — piaszczystych, h > od 1,50 m — w gruntach gliniastych i itach

Wykonywanie wykopow.

Do wykonywania wykopow w zaleznosci od jego wymiaréw mozemy zastosowac jedng z dwoch
podstawowych metod:

czotowg (poprzeczng), ktora stwarza mozliwos¢ wykonania wykopow o duzych gtebokosciach,
lecz o matej szerokosci; metoda ta wykorzystywana jest przewaznie przy wykonywaniu
wykopow pod wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym przezucie
odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do
wykonania wykopow tg metodg najlepiej nadajg sie wszelkiego typu koparki.

- warstwowg (podtuzng), ktéra polega na wykonywaniu robét w dwojaki sposob: prowadzgc

roboty ziemne warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu
(uzywamy wtedy spycharko — zgarniarek) lub przy uzyciu koparek, kopigc wykop o
szerokosci i gtebokosci rownej zasiegowi ramienia koparki, poszerzajgc i pogtebiajgc go
stopniowo do zatozonych wymiaréw. Pamietac¢ nalezy, ze do prac przystepujemy po
szczegoOtowym przeanalizowaniu warunkdéw terenowych (zwtaszcza przy wykonywaniu
wykopow szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapow poszczegdlnych przejsé koparki,
kierunkdw kopania, drog dojazdowych i wyjazdowych srodkéw transportowych oraz sposobu
zabezpieczenia terenu przed wodg opadowa.
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Specyficzng formg robot ziemnych jest wykonywanie wykopdw wasko przestrzennych dla
wszelkiego rodzaju instalacji i urzgdzeh podziemnych. Wykopy wasko przestrzenne mozemy
wykonywac o scianach pionowych do gtebokosci 1,5 m i szerokosci 0,6 m lub ze skarpami, jezeli jest
na nie wystarczajgca ilos¢ miejsca, a takze o scianach pionowych zabezpieczonych réznego rodzaju
dekowaniami. Umocnienia te w zaleznosci od warunkow, w jakich majg pracowac dzielimy na:
deskowania petne, azurowe, scianki szczelne, scianki zaktadane. Zabezpieczanie Scian stosuje sie
réwniez do wykopdéw szerokoprzestrzennych w nastepujgcych przypadkach:

- gdy grunt jest mato spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,
- wykonanie skarp nie jest mozliwe,

- nalezy obnizy¢ poziom wody i zachodzi koniecznos¢ prowadzenia prac w Sciankach
szczelnych.

Zasypywanie wykopow.

Wykopy nalezy zasypywac niezwiocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazac
wykonanych konstrukc;ji lub instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczegolnie w okresie
jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywaé¢ warstwami grubosci 20 cm starannie je
zageszczajgc. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilos¢
zamarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow
wewnatrz budynku nie wolno uzywaé¢ zamarznietego gruntu. Do zasypywania wykopow nie mozna
uzywac gruntéw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki organiczne mogace spowodowac
procesy gnilne.

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu roboét ziemnych.

Podstawowe zasady bhp wykonywania robot ziemnych mozna ujgé nastepujaco:

roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,

przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych, a w szczegadlnosci linii gazowych i elektrycznych,

- roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdinie
ostroznie i pod bezposrednim nadzorem kierownictwa robot,

- w odlegtosciach mniejszych od 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzic¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego narzedziami na drewnianych trzonkach,

- teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace,

- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi wykopu,

- w przypadku prowadzenia robot w terenie dostepnym dla osob postronnych wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami,

- pochylenie skarp nieobcigzonych wykonac zgodnie z warunkami ogélnymi dla czasowych
wykopdw i budowli ziemnych przy korzystnych warunkach wilgotnosciowych,

- wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,
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wykopy wasko przestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie scian,

do wykonania dekowan stosowac nalezy jedynie drewno Il lub IV klasy,

deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ minimum 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych
przedmiotow,

deskowanie rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu odpitowujgc stojaki w miare
rozbierania Scian,

schodzi¢ i wechodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabinkach i schodniach,

jezeli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowacé przy prowadzeniu
robét w poblizu istniejgcych budynkow, przyjmujemy, ze odlegtosciami bezpiecznymi
wykonania wykopow bez specjalnych zabezpieczeh sa:

3,0 m, jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m, w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejgcego budynku,

4,0 m, jezeli poziomy sg jednakowe,

6,0 m, jezeli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz nie nizej
niz 1,0 m,

przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang
do uzytego sprzetu,

koparki powinny zachowac odlegto$é co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopdw,
nie dopuszczac, aby miedzy koparkg a srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie,

samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowata sie poza zasiegiem
koparki,

wytadowanie urobku powinno odbywac¢ sie nad dnem Srodka transportu,

niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
mechanicznego,

w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn, nalezy
je wytgczyc,

odlegto$¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:
3,0 m dla gruntéw przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntéw nieprzepuszczalnych,

niedopuszczalne jest skladowanie gruntow w odlegtosci mniejszej od 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu,

niedopuszczalne jest skladowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu
przy wykopach nieumocnionych,

w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i usung¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usterek lub
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przebi¢ wodnych nalezy przystgpi¢ niezwtocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu
likwidaciji,
- gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty

trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwa¢, miejsce odpowiednio zabezpieczyC i
niezwtocznie powiadomié wtasciwe wtadze administracyjne i policje,

- przypadku odkrycia pokfadow kruszyw lub innych materiatdw nadajgcych sie do dalszego
uzytku nalezy powiadomi¢ inwestora i uzyska¢ od niego decyzje co do dalszego
postepowania.

3.2. Roboty betonowe i zbrojarskie.

Cementy.

Do wykonywania betonéw zwyktych stosowane sg cementy nastepujgcych rodzajéw i marek:

cement portlandzki marki 25, 35, 45 i 55,

cement portlandzki szybkotwardniejgcy marki 40,

cement portlandzki szybkotwardniejgcy ,Super” marki 40 i 50,

cement hutniczy marki 25 i 35.
Przed uzyciem cementu do mieszanki betonowej powinno sie wykonaé nastepujgce oznaczenia:
- czas wigzania

- zmiany objetosci oraz sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych zgnies¢
w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Grudki te nalezy z cementu usungc¢ przez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Jezeliich ilos¢ przekracza 30% masy cementu, to nie powinien on by¢ stosowany do betonu klasy
powyzej B7,5. Gdy nie ma mozliwosci wykonania badan normowych, mozna orientacyjnie okresli¢
czas wigzania cementu za pomocg proby prowizoryczne;.

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

Kruszywa mineralne dzieli si¢ na trzy grupy asortymentowe:
1) piasek, piasek tamany,
2) zwir, grys, grys z otoczakow,

3) mieszanka kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa famanego i otoczakéw. W zaleznosci od
poszczegodlnych frakcji kruszywa dzieli sie na dwa gatunki (1 i 2).

W zaleznosci od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu, kruszywa grube dzieli sie na cztery
marki: 10, 20, 30, 50. Ponadto, w zaleznosci od petrograficznego pochodzenia, kruszywa grube
dzieli sie na cztery podstawowe klasy:

- ZWir,
- grys ze skat marglowych i metamorficznych,

- grys ze skat osadowych, grys z otoczakéw.
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W zalezno$ci od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat weglanowych lub w
zaleznosci od nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych rozréznia sie dwie
odmiany (I i I).

Dostarczone kruszywo powinno by¢ opisane, a opis powinien zawiera¢ podstawowe informacje
zgodne z podziatem i oznaczeniami podanymi wyzej. Na placu budowy przy odbiorze kruszywa
nalezy sprawdzi¢ zgodnosé dostawy z oznaczeniami w dokumentach, zwracajgc dodatkowg uwage,
czy w czasie transportu kruszywo nie zostato zanieczyszczone lub pomieszane z innymi rodzajami,
Nastepnie nalezy przechowywac kruszywo w warunkach uniemozliwiajgcych rozfrakcjonowanie,
zanieczyszczenie oraz zmieszanie z kruszywami innych gatunkéw. Przed uzyciem kruszywa do
mieszanki betonowej nalezy szczegdlng uwage zwrdéci¢ na zawartos¢ obcych zanieczyszczen, w
szczegolnosci czgstek ilastych i pytdw mineralnych o wymiarze ziaren ponizej 0,05 mm.
Zanieczyszczenie kruszywa czgstkami ilastymi bardzo zle wptywa na jakos¢ betonu.

Woda do betonu.

Do betonu mozna bez badania uzywac¢ wody z wodociggu. Ponadto mozna uzywaé wszelkich wod
zdatnych do picia oprécz mineralnych oraz wod z rzek i jezior. Zgodnie z normg woda uzyta do
betonu powinna by¢ bez zapachu i na gtebokosci 100 cm powinna by¢ przezroczysta. W przypadku,
gdy jakos¢ wody budzi zastrzezenia mozna wykonaé probki cementowe zarobione wodg i sprawdzic
je po 28 dniach twardnienia. Do betonu nie wolno stosowa¢ wdd morskich, sciekowych,
kanalizacyjnych, mineralnych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, glony, mut.

Domieszki uplastyczniajgco — uszczelniajgce.

Dodatki te stosuje sie do betonu w stosunku do ktérych stawiane sg wymagania wodoszczelnosci i
odpornosci na dziatanie wéd lub wilgoci atmosferycznej. Moga to by¢ betony stosowane do budowy
zbiornikéw, osadnikéw, silosow, kanatéw oraz fundamentéw. Domieszki tej nie nalezy stosowac do
zapraw cementowych ze wzgledu na to, ze zaprawy w czasie mieszania napowietrzajg sie, wskutek
czego tracg na wodoszczelnosci, a wytrzymatos¢ koncowa zaniza sie o okoto 38%. Ze wzgledu na
to, ze sg to srodki higroskopijne powinny by¢ chronione przed wilgocig. Okres sktadowania nie
powinien przekraczac 6-ciu miesiecy od daty produkcji.

Rodzaje stali zbrojeniowej.

Prety zbrojeniowe produkowane w poszczegdlnych klasach w zaleznosci od swoich cech
mechanicznych i technologicznych zaliczane sg do gatunku i oznaczone symbolem.

W klasie A-O produkowane sg prety okragte gtadkie gatunku St0S.

W klasie A-1 — prety okragte gtadkie o innych wiasciwosciach mechanicznych i technologicznych
zaliczane do gatunku St3SX i St3SY.

W klasie A-1l prety zbrojeniowe majg na powierzchni uksztattowane dwa zeberka podtuzne,
biegngce réwnolegle do dtugosci preta. Miedzy tymi podiuznymi zeberkami wykonane sg zeberka
poprzeczne biegngce wzdtuz linii Srubowe;j.

W klasie A-1ll prety sg rowniez zebrowane, z tym, ze zeberka poprzeczne usytuowane sg w tak
zwang

.jodetke”, produkowane sg ze stali 34GS.

Stal przeznaczona do produkcji zbrojenia powinna mie¢ zaswiadczenie jakosciowe, tzw. Atest
zawierajgcy wszystkie niezbedne informacje o jej wtasciwosciach. Otrzymanie atestu powinno by¢
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zastrzezone w zamdéwieniu. Kazda partia otrzymanej stali powinna by¢ sprawdzona co do zgodno$ci
z zamowieniem. Jezeli brakuje atestu lub jezeli stal nasuwa watpliwosci co do jej wiasciwosci
technicznych, okredlonych na podstawie ogledzin zewnetrznych, lub jezeli peka przy gieciu, to
nalezy przed wykorzystaniem zbadac jg laboratoryjnie zgodnie z PN.

Stal zbrojeniowg pochodzacg z importu mozna stosowaé w konstrukcjach z betonu wytgcznie po
uzyskaniu $wiadectwa dopuszczenia do stosowania udzielonego przez Instytut Techniki Budowlane;.

Uktadanie mieszanki betonowe;.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ poprzedzone nastepujgcymi czynnosciami:
- odebranie i sprawdzenie deskowania i rusztowania,
- sprawdzenie ufozenia zbrojenia,
- sprawdzeniem prawidtowego wykonania wszystkich robot zakrytych.

Prawidtowos$¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg powyzszych prac powinna byé odnotowana w dzienniku
budowy.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone doktadnie ze
Smieci i brudu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na oczyszczenie dolnej czesci dekowan stupow i
scian.

Przy uktadaniu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

1. Wysokos$¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gesto plastycznej lub
wilgotnej nie powinna przekraczac 3,0 m.

2. Przy uktadaniu mieszanki z wysokosci przekraczajgcej 10 m nalezy stosowac gietkie przewody
odcinkowe zaopatrzone w bezposrednie i kornicowe urzgdzenia do redukcji predkosci
spadajgcej mieszanki.

3. Przy betonowaniu w okresie upatéw lub silnego operowania promieni stonecznych nalezy
utozong mieszanke betonowag niezwiocznie zabezpieczy¢ przed nadmierng utratg wody.
Natomiast w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona
przed rozwodnieniem.

4. Czas uzycia mieszanki betonowej wymieszanej w temperaturze do 200 C nie powinien
przekraczac¢ 1,5 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze wyzszej — 1,0
godziny.

Zageszczanie mieszanki betonowej.

Zageszczenie podwyzsza szczelno$¢ i wytrzymatos¢ betonu. Ponadto utatwia formowanie
elementow o skomplikowanych ksztattach, cienkich Scianach i gestym zbrojeniu. Podwyzszenie
jakosci betonu uzyskuje sie przede wszystkim przez zmniejszenie objetosci pustek. Zageszczenie
moze by¢ reczne lub mechaniczne. Zageszczanie reczne jest mato wydajne i powinno byc¢
stosowane jedynie w wyjgtkowych przypadkach, gdy nie mozna zastosowac zageszczania
mechanicznego. Istnieje kilka sposobéw zageszczania mechanicznego sg to: wibrowanie, ubijanie
mechaniczne, wibroprasowanie, prézniowe odwadnianie (odpowietrzanie). Wibrowanie polega na
przekazywaniu mieszance betonowej drgan o wysokiej czestotliwosci. Impulsy te wprawiajg
czgsteczki mieszanki w ruch, dzieki ktoremu uktadajg sie one szczelnie jedna obok drugie;.
Wibrowanie wywotuje zjawisko uplastyczniania mieszanki betonowe;j.
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4. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

4.1. Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonaé zgodnie z projektami
wykonawczymi dotyczgcymi odpowiedniego rodzaju robét.

4.2. W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w
zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania
(w formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji
technicznych w zagdanym lub proponowanym prze Wykonawce zakresie.

4.3. Projekty uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspétpracujgce podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem
niewaznosci.

4.4, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét betonowych.

Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana na podstawie receptury roboczej. W poblizu
stanowiska mieszania betonu powinna by¢ wywieszona tablica z podaniem ilosci sktadnikow na
jeden zaréb mieszanki oraz w odniesieniu do 1 m3. Receptura powinna by¢ dotgczona do
dokumentacji powykonawczej. Nalezy prowadzi¢ zapisy danych meteorologicznych ze szczegolnym
zwrdéceniem uwagi na okresy ponizej +50C i powyzej +250C.

Jakos¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,Protokole z kontroli jakosci”. Poza wytrzymatoscia
betonu na $ciskanie nalezy zbadac jego jakos¢ pod wzgledem zageszczenia i jednolitosci struktury.
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementéw polega na
poréwnaniu jej z rysunkami roboczymi. Dopuszczalne odchylenia wymiaréw i potozenia konstrukcji
betonowych i zelbetowych wynosza:

- odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m ptaszczyzny — 5 mm, na caig
powierzchnie 15 mm,

- odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw — 20 mm
- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego — 8 mm
Przy odbiorze budowli powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone i
wprowadzone w czasie budowy,

- dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,
- dziennik robot

- wyniki badan kontroli betonu,

- protokoty dekowan przed rozpoczeciem betonowania,

- protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,

- protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza.

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem technologiczny
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4.5, Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét zbrojarskich.

Roboty zbrojarskie nalezy wykonywac¢ na podstawie rysunkdw roboczych. Odstepstwa od rysunkoéw,
bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy sg niedopuszczalne. Handlowe
dtugosci stali zbrojeniowej powinny by¢ tak wykorzystane, aby ilos¢ odpadow byta jak najmniejsza.
Uktadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci ich
wykonania. Prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposob, aby otulina pretow byta
zachowana w mysl obowigzujgcych przepiséw.

Odbidr robot zbrojarskich polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi i
sprawdzeniu:

zgodnosci uzytego rodzaju stali z zatozeniami w rysunkach technicznych,

przekrojéw pretéw i ich liczby w deskowaniu,

prawidtowosci wykonania potgczen pretow,

prawidtowosci rozmieszczenia pretéw i strzemion,

prawidtowos$ci wykonania odgie¢ i hakdw,

zachowania przepisow odlegtosci pretéw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny deskowania.
5. Materiaty.

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, przechowywania i sktadowania.

511  Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
budowlane:

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w okreslonym obiekcie budowlanym
- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

5.12.  Przydatno$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym
z nastepujgcych dokumentow:

e  Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji;

e  Wtasciwg przedmiotowg Polskg Norma;

e  Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy
lub wyrobu, ktérego wiasciwosci uzytkowe roznig sie od wlasciwosci podanych w Polskiej
Normie;

5.2. Wymagania dotyczace materiatdw, przechowywania i sktadowania

5.2.1. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegolnych
skfadnikéw nalezy zachowa¢ wymagania podane w punkcie 5.1.1., oraz wszystkie
wymagania dotyczgce transportu, przechowywania i skladowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz
innymi dokumentami np. instrukcjami producentéw.
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5.2.2. W przypadkach wymagajgcych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma
obowigzek:

e uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub
wyrobu,

e sprawdzi¢ poprawnosc i zgodnos¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi
normami i innymi dokumentami

6. Sprzetitransport.

6.1. Ogdlne wymagania.

Na budowie zastosowane bedg réznego rodzaju $rodki transportu materiatéw:
e stacjonarne tj.: dzwigi i podnosniki przyscienne,
e przestawne tj.: gtdbwnie przenosniki tasmowe
e ruchome tj.: koparki przedsiebierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki

Srodki transportu musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. llo$é
pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.

Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiadaé¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

e wymagan uzytkowych

e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

e czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego

e przestrzegania warunkow bhp i ochrony ppoz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Przewiduje sie uzycie rusztowan przestawnych, deskowani systemowych gwarantujgcych gtadkos¢
powierzchni

Sprzet powinien odpowiada¢ wszystkim przepisom BHP, wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢
waznos¢ odpowiednich dokumentow.

6.2. Wymagania dotyczace sprzetu i transportu.

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnosci maszyny do robot ziemnych mozemy podzieli¢ na:

- maszyny do odspajania gruntow z mozliwosciami ich przemieszczania na niewielkie odlegtosci:

urobek przez nie odspajany transportuje sie na miejsce przeznaczenia oddzielnymi
maszynami: do maszyn tych zaliczamy wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz
tadowarki i spycharko — tadowarki,

- maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania wraz z

mozliwo$cig uktadania gruntu w nasyp lub zwatke: do maszyn tych zaliczamy zgarniarki
wszystkich typow,

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocg lemieszy
lub talerzy: do maszyn tych zaliczamy spycharki, koparko — spycharki, rowniarki,
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- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow (przenosniki tasmowe, wyciagi pochyte,
czyli skipowe, zurawie o matym udzwigu),

- maszyny do poziomego transportu (réznego rodzaju srodki transportowe poczawszy od
taczek),

- maszyny do robét pomocniczych, takie jak maszyny do zageszczania gruntu (walce,
wibrowalce, wibratory, ubijaki)

- maszyny do spulchniania gruntu (zrywarki, ptugi, talerze),

maszyny do usuwania zadrzewien itp.
7. Kontrola jakosci roboét.
7.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Jakos¢ robét budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezgcej kontroli poddany jest
nie tylko przebieg, ale i stan robét, zaréwno pod wzgledem ilosciowy jak i jakosciowym.
Kontrola moze dotyczy¢ réwniez wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub
dokumentacji technicznej dotyczacej tego wyrobu.

7.2. Badania i pomiary (sposob i czestotliwosé).

7.2.1.Sposob badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentéw musi
doktadnie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy,
Instrukcje ITB itp.)

7.2.2.Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy traktowac
jako czesc¢ sktadowg protokotdw odbioru i zatgczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in.
powykonawczych operatéw geodezyjnych, protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz
rzeczywistych odchytek montazowych.

7.3. Ocena wynikéw badan.

7.3.1.0cena wynikéw badan powinna byé zgodna z wymaganymi obowigzujgcymi dla
kontrolowanego zakresu robét wedtug odpowiednich przepiséw (Polskie Normy, Instrukcje
ITB itp.) oraz instrukcji producentow.

7.3.2.Nie dopuszcza sie zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretac;ji
niezgodnej z obowigzujgcymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

8. Odbioér robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

1. obowigzujgcymi normami i przepisami,
2. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych”- Wydawnictwa ITB —
sprawdzajgc aktualnos¢ norm i przepisdw zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu.

Niezbednymi dokumentami wymaganymi przy czynnosciach odbiorowych sa:
1. protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2. protokoty badan probek betonu — swiadectwa jakoéci,
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3. protokoty odbioru urzgdzen dzwigowych,

4. powykonawcze operaty geodezyjne,

5.wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,
6. karty gwarancyjne,

7.wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne.

8.2. Odbidr czesciowy, koncowy i ostateczny poszczegdlnych robdt budowlanych.

8.2.1.  Odbiodr czesciowy.
Dla odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obowigzujg zasady podane w punkcie 8.1.
oraz dodatkowo wymagane protokoty odbioru poditoza gruntowego i podsypek piaskowych

8.2.2.  Odbidr koncowy.
Odbywa sie komisyjnie. Koncowy odbidr obiektu zwigzany jest rownoznacznie z przejeciem go
do uzytkowania

9. Normy.

Obowigzujg wszystkie Polskie Normy zwigzane z wymienionymi robotami w zakresie
materiatéw i wyrobow budowlanych, sktadania, sprzetu, transportu, wykonania, kontroli
jakosci i odbioru, wraz ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi i zaktadowymi
(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm.
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