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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DOMU JEDNORODZINNEGO,
POLOZONEGO NA DZIALCE NR EW. 2338/2 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ.

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt techniczny architektoniczny

1.3. Inwentaryzacja architektoniczna

1.4. Ekspertyza techniczna

1.5. Uzgodnienia branzowe

1.6. Program ogdlny i wytyczne szczegdtowe opracowane przez Inwestora

2. KONCEPCJA KONSTRUKCJI

Istniejgcy budynek dwukondygnacyjny z zagospodarowanym poddaszem, podpiwniczony
o konstrukcji tradycyjnej murowanej wraz z elementami drewnianymi (strop i dach).

Aktualna modernizacja budynku polega na pogtebieniu $cian fundamentowych, rozebraniu
fragmentéw $cian, komina, zamurowaniu otworéw w istniejgcej konstrukcji, rozbiérce istniejgcych stropow
drewnianych i zastgpienia ich nowymi, rozebraniu istniejgcego dachu oraz czesci $cian poddasza do
poziomu stropu parteru i odtworzenia ze stropem zelbetowym oraz wykonaniu nowego zadaszenia.

Ekspertyza techniczna do budynku zostata sporzadzona w marcu 2017r przez
»Info.-Inz.-Media” Sp. Z.0.0.” . Znajdujg sie w niej wszelkie informacje na temat stanu istniejgcego budynku.

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli

PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-77/B-02011 - Obcigzenie wiatrem

PN-80/B-02010 - Obcigzenie sniegiem

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

PN-/B-03264;2002 - Konstrukcje zelbetowe

PN-81/B-03020 - Fundamentowanie

Do obliczen statyczno — wytrzymatosciowych konstrukcji budynku wykorzystano program Autodesk Robot
Structural Analysis 2015 oraz pakiet SPECBUD

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z ekspertyzg techniczng wykonang dla obiektu w marcu 2017r. przez
»Info.-Inz.-Media” Sp. Z.0.0. stwierdza sie iz od powierzchni zalega warstwa nasypow niekontrolowanych o
migzszosci 0,5-1,6m, a nastepnie nawiercono piaski drobne oraz lokalnie piaski $rednie w stanie
sredniozageszczonym o 1,=0,46-0,72. Nie stwierdzono obecnosci wody.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgadzenia Ministra Spraw Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. R.P. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463). Na podstawie
otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajgc charakterystyke konstrukgji
stwierdza sie Il kategorie geotechniczna.

Uwagi:

1.0. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP , a szczegdlnosci bezpiecznego
pochylenia skarp, sktadowanie urobku poza strefg aktywnego obcigzenia skarp wykopu fundamentowego.



lord Antoniuk Fabryczny 55
PONOWICZ 5 el 27 15-762 Bialystok OPIS
° TECHNICZNY
" tel. 85 30 70 535 Nr projektu: IE-17-013 STRONA
ODZELEWSK] o www.oponowicz.pl 4
Pracownia Projektowa biuro@oponowicz.pl

2.0. W przypadku wystgpienia gruntow wysadzinowych w nizszych warstwach, w przypadku
wystgpienia ujemnych temperaturach, wykop nalezy zabezpieczy¢ przed przemarznieciem zaroéwno przed
jak i po wykonaniu fundamentow.

3.0. Konsystencja gliny zalezna jest od wilgotno$ci, wobec powyzszego prace ziemne w obrebie tych
gruntéw nalezy prowadzi¢ w sposob nie prowadzgcy wzrostu wilgotnosci.

4.0. Wykopy pod fundamenty winny by¢é wykonane w taki sposéb , aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury ponizej posadowienia. Prace sprzetem mechanicznym nalezy przerwaé¢ ok. 15-20cm
powyzej poziomu posadowienia, a niedobrang czes¢ gruntu usung¢ bezposrednio przed wykonaniem taw
lub stop sposobem recznym.

5.0. Przed posadowieniem budynku nalezy dodatkowo sprawdzi¢ warunki gruntowo-wodne w wykopie.
Powyzszg czynno$¢ powinien wykonaé uprawniony geolog z odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

6.0. W przypadku posadowienia taw na wysokosci terenu istniejgcego, badz poziomie w ktérym
wystepuje humus (gleba) lub nasyp niebudowlany grunt ten nalezy usung¢ i zastgpi¢ go nasypem
budowlanym wykonanym z pospétki nienormowanej zageszczonej warstwami maksymalnie co 30cm do
1:>0,95

7.0. W przypadku posadowienia taw / stop na warstwie gruntu luznego (Ip do 0,33) lub w bliskiej jego
okolicy (do 0,8m gtebokosci ponizej) grunt ten nalezy zagesci¢ warstwami maksymalnie co 30 cm, badz
alternatywng metodg gwarantujgcg nie gorsze parametry zageszczenia do 1>0,95. Niewykonanie tej
czynnosci moze spowodowaé znaczne osiadanie fundamentu, a nawet wprowadzi¢ konstrukcje w stan
awaryjny.

8.0. Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-68/B-06050 oraz
wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" tom 1, cze$¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.

4. KONSTRUKCJA NOSNA BUDYNKU
4.1 FUNDAMENTY - ISTNIEJACE

Posadowienie budynku bezposrednie, na betonowo-kamiennych tawach fundamentowych.

Zakres przewidzianej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy powoduje zwigkszenia obcigzen
wywieranych na istniejgce fawy. Elementy zostaty objete przedmiotem opracowania. W zwigzku z
powyzszym zachodzi konieczno$é podbicia istniejgcych fundamentéw w miejscu nowoprojektowanej
piwnicy.

Podczas projektowanej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy zaleca sie sprawdzenie stanu
istniejgcych fundamentéw, w przypadku watpliwosci co do ich stanu nalezy powiadomi¢ pracownie
projektowa.

4.1.1 PROCEDURA PODBIJANIA FUNDAMENTOW

Dopuszczalne jest prowadzenie robét odcinakami o diugoséci 0,8-1,2m. Podbijanie fundamentéw wg
projektu wykona¢ odcinkami szerokosci 1,0m.Z poprzecznych otwartych wykopdéw nalezy wybraé grunt
spod istniejacego fundamentu, a nastepnie wykona¢ na odcinku podkopu nowe fundamenty, jak réwniez
Sciane uzupetniajgca jako podpore istniejgcego fundamentu.

Podbicie jednej sciany mozna wykonywa¢ rownoczeé$nie na kilku odcinkach z zachowaniem
odlegtosci pomiedzy odcinkami roboczymi min.3,0m.W czes$ci graficznej projektu jednoznacznie okreslono
kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych fragmentéw fundamentow.

Po wykonaniu wykopu pod fundamentem nalezy wykona¢ na dnie podkiad betonowy B7.5 gr. 10
cm. Nie wolno wyréwnywa¢ dna wykopu piaskiem nasypowym np. w przypadku przebrania poziomu
posadowienia. Ewentualny ubytek nalezy wypetni¢ betonem stykajacym sie z gruntem rodzimym.

Na wilgotnym podkfadzie nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z emulsji anionowej, ktéra
wypiera czgsteczki wody i penetruje w gtgb betonu stanowigc podtoze (po ok. 3 godzinach) dla warstwy
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izolacyjnej, wykonanej takze z dyspersyjnej powloki asfaltowej o gr. 2mm. Po odprowadzeniu wody z
warstwy izolacyjnej jest ona odporna na dziatanie wody zewnetrznej z mieszanki betonowej.

Istniejgce fundamenty od spodu nalezy oczysci¢, nastepnie potgczyc¢ je z nowoprojektowang $ciang
fundamentowg lub bezposrednio z fundamentem(jesli nie zachodzi konieczno$¢ projektowania $ciany,
wynikajgca z gtebokosci posadowienia fundamentu). Potgczenia dokonaé poprzez zastosowanie przerwy
roboczej ok 10cm, wypetniajgc ja betonem ekspansywnym B20 z domieszkg HYDROSTOP-MIX lub
zaprawa cementowg M10 o konsystencji pétsuchej ubijanej recznie z domieszkag HYDROSTOP-MIX.
Potgczenia dokonaé za pomoca kotkowania z zastosowaniem klinéw stalowych.

Beton do szalunku nalezy podawac¢ z wysokosci o 20 cm wiekszej od poziomu spodu fundamentu
istniejgcego.

Wykopy zasypac gruntem pierwotnym i zagesci¢ do Id min.=0,98

W czasie wykonywania podbijania nalezy prowadzi¢ obserwacje istniejgcej konstrukcji $cian.
Bezzwtocznie odnotowywac w dzienniku budowy ujawnione nieprawidtiowosci w pracy konstrukcji. Po
podbiciu fundamentéw nalezy naprawi¢ ewentualne istniejgce pekniecia $cian poprzez klamry stalowe oraz
iniekcje.

Grunt w _poziomie posadowienia scian podbijanych nalezy zagesci¢ do 1d=0,60 z wpisem do
dziennika budowy przez uprawnionego geotechnika sprawdzajgcego stan gruntu.

Roboty fundamentowe wykonywa¢ pod Scistym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem
zasad BHP oraz autora dokumentacji geotechnicznej.

UWAGA:

- W trakcie wykonywania robot ziemnych i fundamentowania nie dopuszczalne jest nawadnianie wykopu
wodami opadowymi lub gruntowymi — w razie potrzeby zapewni¢ nalezy mechaniczne odwadnianie
wykopu.

- W razie uplastycznienia grunt wymieni¢ zastepujgc chudym betonem o konsystencji pétsuche;.

4.1.2 tAWY FUNDAMENTOWE - NOWOPROJEKTOWANE

Przewiduje sie posadowienie bezposrednie budynku na fawach h=40cm wylewanych z betonu
C16/20 (B20), zbrojone stalg B500SP i S235J w sposéb ciggty, posadowione na warstwie chudego betonu
B-7.5, grubosci 10cm.

Uwagi:

1/ minimalne otulenie zbrojenia od dotu 5cm

2/ zbrojnie podiuzne tgczyé na zaktad min. 50cm

3/ prawidtowos¢ wykonania zbrojenia potwierdzi¢ przez inspektora nadzoru przed betonowaniem.

4/ w miejscach oznaczonych "UZ" dotgczy¢ przewdd uziemiajgcy do pretéw zbrojenia podtuznego.

5/ Roboty Zelbetowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B-06251 oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych ITB — Tom | i IV

S. WYTYCZNE TECHNICZNE
5.1 TOLERANCJE WYMIAROWE

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiaréw, podanych na
rysunkach oraz zgodno$ci planéw zbiorczych ze szczegdtowymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiaréw kontrolnych zaréwno robo6t wykonanych przez
poszczegodinych podwykonawcow, jak i w dokonanych w fazie oddania do uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji szalunkéw,
zmiennosci wymiaréw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane. Wartosci te skumulowane muszg
obowigzkowo miesci¢ sie w granicach normowych.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw i rzednych,
sygnalizujg wszystkie pomyiki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, kidérzy w razie potrzeby
dokonajg uscislen lub wykonajg niezbedne modyfikacje.

Wykonawcy bedg wytacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie robét lub innych
wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli.

5.2 BADANIA | KONTROLA BETONOW | MATERIALOW
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Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami branzowymi.
Badania sg realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno pobranie przypadajg 3 probki.
5.3 BETON GOTOWY DO UZYTKU

Beton moze by¢ produkowany w betoniarni zewnetrznej, uznanej przez Inwestora dla wymaganych
klas betonu. Transport obowigzkowo winien sie odbywaé¢ w betoniarkach samochodowych.

Beton bedzie zgodny z normami polskimi. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu
jest zakazane.

5.4 BETONOWANIE-PIELEGNACJA BETONU

Szalunki muszg by¢ zwilzone przed betonowaniem, ich powierzchnia musi byé wilgotna, ale nie
zmoczona. Beton nie moze spada¢ z wysokosci wiekszej od 3,0m. Musi by¢ uktadany warstwami nieduze;j
grubosci ( 20-30cm ). Przerwa w betonowaniu 2 kolejnych warstw nie moze by¢ wieksza od 15min.
Zageszczanie i wibrowanie betonu za posrednictwem zbrojenia jest zakazane.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia kart betonowania, z podaniem: daty, godziny i
warunkow atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu.

W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatkg metalowg o drobnych
oczkach, mocowang do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania, powierzchnia przylgowa jest
energicznie oczyszczona i zwilzona do nasycenia, przed wylaniem $wiezego betonu.

55 BETONOWANIE W NISKICH i WYSOKICH TEMPERATURACH

Betonowanie, gdy temperatura zmierzona na placu budowy jest nizsza od -5C jest zabronione,
chyba ze, Kierownik Projektu wyrazi na to zgode na pismie.

Gdy temperatura miesci sie w granicach +- 5C, wylewanie betonu jest dozwolone, pod warunkiem
zastosowania skutecznych srodkow zapobiegajgcych szkodliwym skutkom zimna.

W okresach, w ktérych temperatura zmierzona na budowie jest wyzsza niz +25C, wykonawca
przekaze Inwestorowi i Pracowni projektowej, w ramach programu betonowania, proponowane dziatania.

5.6 STAL ZBROJENIOWA

Stosowane zbrojenie musi by¢ zgodne z kartg homologacyjng. Zbrojenie w momencie jego
montowania i betonowania, nie moze nosi¢ sladéw rdzy kruchej , smaru lub btota. Uformowanie zbrojenia
powinno byé zgodnie z normami.

5.7 SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE

Szalunki muszg by¢ dostatecznie sztywne, by wytrzymaé bez wyraznego odksztatcenia, obcigzenie
i naciski, ktérym sg poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robét. Muszg byc
dostatecznie szczelne, szczegdlnie w narozach, by unikng¢ wycieku zaczynu cementowego. Szalunki przed
betonowaniem muszg by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych materiatow.

Rozszalowanie musi by¢ dokonane dopiero gdy beton wystarczajgco stwardnieje, by moc przeniesc
naprezenia, ktérym zostanie poddany bez nadmiernego odksztatcenia oraz przy zapewnieniu
dostatecznych warunkéw bezpieczenstwa.

6. WYTYCZNE MONTAZU

Montaz konstrukcji nalezy prowadzi¢ w oparciu o projekt technologii i organizacji montazu
sporzgdzony na podstawie niniejszych wytycznych z uwzglednieniem warunkéw miejscowych oraz
przepiséw bezpieczenstwa w budownictwie.

Montaz elementéw nalezy prowadzi¢ w zasadzie przy swietle naturalnym zapewniajagcym dobrg
wiadomos¢ na odlegtos¢ 30m

Dopuszcza sie prowadzenie montazu przy sztucznym oswietleniu z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

-w miejscu bezposredniego montazu i na stanowisku pracy o$wietlenie musi zapewnia¢ petng widocznosc,
natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ 100 lukséw , a w miejscu pobierania elementéw 25-50 luksow
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-caty obiekt tgcznie powinien by¢ oswietlony lampami o natezeniu 20 lukséw

-prace przy sztucznym oswietleniu powinny by¢ wykonane ze szczegélnym przestrzeganiem bhp .

Wszystkie elementy wysytkowe dowozone na plac budowy nie powinny mie¢ wiekszych odchytek
wymiarowych od dopuszczalnych. Dostarczone elementy wysytkowe powinny posiada¢ atest wytworni
wynikajgcy z badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Elementy , ktérych jakos¢ nie odpowiada warunkom technicznym i konstrukcyjnym nie mogg byc¢
wbudowane.

W przypadku wykorzystania zurawia sktadowiska elementéw gotowych do montazu nalezy
lokalizowa¢ w zasiegu zurawia. Teren pod sktadowanie elementéw do montazu powinien by¢ wyréwnany i
odwodniony. Sktadowisko nalezy wyposazy¢ w odpowiednig liczbe podwalin , podkfadek.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy wykonaé prace wstepne przygotowawcze:

-przygotowac plac budowy oraz sktadowiska

-zatozy¢ baze kontrolno-pomiarowg

-sprawdzi¢ wykonanie robét tradycyjnych , poprzedzajgcych montaz
-dokonaé odbioru robét

-dostarczy¢ na budowe i przygotowa¢ maszyny i urzagdzenia montazowe
-przeprowadzi¢ instruktaz brygad montazowych.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zatozyé baze kontrolno-pomiarowg.Szczegoing uwage

zawrdci¢ na zatozenie osnowy realizacyjnej dla obstugi montazu sktadajgcej sie z nastepujgcych punktéw:

-punkt poczatkowy

-punkt linii bazowych

-punkt ramy geodezyjnej do pomiaru stanu zerowego.

Podczas sktadowania elementéw na skfadowisku nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad :

-elementy nalezy sktadowa¢ w sposob umozliwiajgcy odczytanie symboli i oznakowan.

-przy ukfadaniu elementéw nalezy stosowa¢ podkfadki drewniane tak , aby zabezpieczone byty od
zetkniecia sie z ziemig , zalania wodg i gromadzenie sie wody w zagtebieniach konstrukgciji.

-nie wolno sktadowac elementéw pod liniami napowietrznymi energii elektryczne;j

1.0. Osie modularne na tawach i stopach powinny by¢ przeniesione w sposob geodezyjny i potwierdzone
przez uprawnionego geodete w dzienniku Budowy.

2.0. Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Nie dopuszcza sie do
uzycia do montazu elementow ktérych  jakos¢ nie odpowiada warunkom technologicznym i
konstrukcyjnym danego elementu.Elementy uzyte do montazu muszg posiada¢ atest.

3.0.Przed przystgpieniem do wykonania elementéw danej kondygnacji, nalezy kazdorazowo na stropie
zmontowanej juz kondygnacji wyznaczy¢ w sposob wyrazny osie modularne wszystkich elementéw
pionowych budynku. Wyznaczenie osi powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta.

4.0.Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac¢ jego doktadnosci sprawdzajgc:

a/ osiowe ustawienie elementu

b/ pionowe ustawienie elementu

c/ wielko$¢é przesunieé w pionie i poziomie.

d/ wielkos¢ przesunigcia w stosunku do elementdw nizszej kondygnacii.

5.0. Jezeli przy montazu bezposrednio ze srodkéw transportowych elementy sg zatadowane w pozycji innej
niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania utozy¢ je na
podktadach obok srodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

6.0.Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotdéw, jak narzedzi, srodkéw mocujgcych itp. fgczenie z
elementami montazowymi.

7.0. Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu pracy.

UWAGA
Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych". tom |. Budownictwo Ogdlne oraz warunki BHP jakie obowigzujg w
budownictwie.
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