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ST B-00 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU BOBÓT 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

Zawartość: 

1. Część ogólna 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót 

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 

  

1 Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbicia i pogłębienia ścian 

fundamentowych Domu Rodzinny Pileckich położonego na działce nr ew. 2338/2 w Ostrowi 

Mazowieckiej.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

(SST).  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.4.1. Obowiązki Inwestora 

Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji 

projektowej oraz dziennik budowy. 

Przekazanie placu budowy – Inwestor, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów. 

Inwestor ma obowiązek zawiadomienia właściwych organów oraz projektanta co najmniej na 7 dni 

przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o przejęciu obowiązków jw. 

1.4.2. Obowiązki wykonawcy 

1.4.3. Przekazanie terenu robót 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

1.4.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora 

stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania prac oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST  i poleceniami Inspektora nadzoru. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów kontraktowych obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków 

  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonywane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST  i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.4.5. Zabezpieczenie terenu robót 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji kontraktu 

aż do ich zakończenia i ostatecznego odbioru. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia obszaru, na którym prowadzone będą prace. 

Wydzielenie musi zapewniać bezpieczeństwo użytkownikom (w szczególności uczniom) oraz 

zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych. 

Koszt zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

 

1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie: 

a) Utrzymywać teren budowy w porządku, 

b) Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
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• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

o Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o Możliwością powstania pożaru, 

 

1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

  

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, przewody itp. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników (w przypadku odkrycia instalacji) oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Inwestora. 

 

1.4.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów dostawczych 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na teren robót i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inwestora. 

 

1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych. Szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 

do daty ostatecznego odbioru robót. 
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1.4.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne dokumenty. 

 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

  

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora nadzoru. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu pojazdów na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być dopuszczone do ruchu przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- projekt organizacji budowy 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a także w 

normach i  wytycznych. 

Polecenia Inwestora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Program  zapewnienia jakości 
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Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inwestora programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- plan bioz 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

  

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wewnętrzną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. 

Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zalecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później niż przewiduje plan zapewnienia jakości. 

Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

6.6. Badania przeprowadzone przez Inwestora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 

zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane w SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny ich 

właściwości. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
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zostaną poprawione wg ustaleń Inwestora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 

z częstością wymaganą w celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR- 

ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej – przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia i sprzęt 

pomiarowy powinny posiadać ważne świadectwa homologacji lub dopuszczenia do obrotu w 

budownictwie. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w cały 

okresie trwania robót. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inwestor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego i Wykonawca. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
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ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego: 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) protokoły odbiorów częściowych, 

e) recepty i ustalenia technologiczne, 

f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), o ile będą wymagane, 

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy robót”. 

 

9. Przepisy powiązane 

9.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229). 
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakownikiem CE (Dz. U. Nr 209 poz. 

1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określania polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w trakcie wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120 poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2002 poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198 poz. 2041). 

  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 20) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

ST B-01 Roboty fundamentowe- wzmocnienie oraz podbicie 

istniejących fundamentów 

Roboty w zakresie wzmocnienia istniejących fundamentów- Kod CPV 45000000-7                                                           

Roboty budowlane Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  Kod CPV 45111200-0 

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania Kod CPV 45233000-9 

 

  

1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych realizowanych w obrębie placu robót związanych z wykonaniem podbicia ścian 

fundamentowych Domu Rodzinny Pileckich położonego na działce nr ew. 2338/2 w Ostrowi 

Mazowieckiej.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacji Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 

WZMOCNIENIE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót i badań kontrolnych związanych z 

wykonywaniem wzmocnień oraz podbiciem istniejących fundamentów. 

 

1.2. Zakres robót objętych 

Ustalenia obejmują wymagania ogólne i szczegółowe dotyczące: 

• Podbijania I pogłębienie fundamentów metodą tradycyjną, 

Dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju wzmocnienia pod warunkiem wykonania 

projektu, zatwierdzonego przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

• Alternatywą do tradycyjnego podbicia i pogłębienia fundamentów może być wykonanie 

prac w technologii jet-grouting, 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową i poleceniami nadzoru robót ze strony Zamawiającego. 

 

1.3.1. Dokumentacja techniczna - określenia podstawowe 

• Podbijanie fundamentów metodą tradycyjną – sposób wzmocnienia istniejących fundamentów przy 

obniżaniu poziomu posadowienia piwnic polegający na wypełnieniu przestrzeni pod podkopaną 

sekcją istniejącego fundamentu betonem klasy minimum C12/15 oraz podmurowaniu cegłą pełną lub 

bloczkami betonowymi przy użyciu zaprawy cementowej i betonu ekspansywnego. Podbijanie może 

być wykonywane w sekcjach szerokości około 1,0 m, przy czym jednocześnie można podkopywać 

co czwarty odcinek. 
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• Technologia jet-grouting – sposób iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy użyciu zaczynu wiążącego, 

w którym iniekt wyrzucany jest z dysz iniekcyjnych o średnicy od 2,0 do kilku mm w kierunku 

poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod 

ciśnieniem mierzonym na króćcu tłocznym pompy, rzędu 10,0 – 70,0 MPa. Przewód iniekcyjny w 

trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi. Prędkość wyciągania żerdzi 

powinna wynosić od 10 – 50 cm/min, liczba obrotów do 40 na minutę. 

• Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) – zainiekowana bryła gruntu o kształcie zbliżonym do walca i 

średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej, powstała w wyniku bezpośredniego wymieszania 

wtłaczanego zaczynu wiążącego z cząsteczkami gruntu (bryła gruntu o zmodyfikowanych 

własnościach). 

• Igłofiltr – obudowany rurą otwór służący do czerpania wody w gruntach, o głębokości do 10 m i 

średnicy do 100 mm. W dolnej części igłofiltru znajduje się filtr zakończony stożkowatym ostrzem, 

pozwalającym zagłębiać go metodą wpłukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna być 

wykonana obsypka ze żwirów filtracyjnych. 

• Instalacja igłofiltrów – zestaw igłofiltrów wprowadzonych w grunt, połączonych wspólnym przewodem 

z pompą ssąco-próżniową do odwadniania wykopów budowlanych. 

 

1.3.2. Kierownictwo i nadzór robót 

W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze strony 

zamawiającego. Niezbędna jest obecność odpowiedzialnego kierownika robót lub jego kompletnego  

zastępcy. Przebieg robót powinien być bieżąco dokumentowany w dzienniku budowy oraz w 

metrykach mikropali. 

1.3.1. Zgodność z dokumentacją 

Mikropale iniekcyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. W 

przypadku stwierdzenia niezgodności warunków gruntowych z podanymi w dokumentacji lub w 

przypadku innych nieprzewidzianych okoliczności, należy powiadomić projektanta oraz 

przeanalizować potrzebę odpowiednich zmian konstrukcji i sposobu wykonania robót. 

 

1.3.3. Inne wymagania 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagań dla robót ogólnobudowlanych oraz norm, 

przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Podbijanie fundamentów metodą tradycyjną  

Do robót związanych z podbijaniem fundamentów metodą klasyczną wykorzystać: 

• chudy beton Rm= 5 MPa, 

• płyty OSB do wykonania deskowania; 

Wzmacnianą sekcję fundamentu należy zabezpieczyć szalunkiem, który nie powinien być 

zabezpieczany środkami do obniżenia przyczepności betonu. 

• pręty zbrojeniowe żebrowane B500SP i S235J, 

• beton C16/20 do podbicia z betonu ekspansywnego, 

Z uwagi na zmianę właściwości fizycznych betonu po zastosowaniu domieszek spęczniających, 

należy przeprowadzić próby ze spęczniającym specyfikiem w celu dokładnego określenia 

procentowego udziału poszczególnych składników dla zachowania niezbędnej klasy betonu. 

• beton C16/20 do ław żelbetowych, 

• domieszki spęczniające do betonu, 

• papę termozgrzewalną, 

• emulsję asfaltową. 

 

2.2. Wzmocnienie fundamentów w technologii jet-grouting 

 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonywania kolumn jet-grouting muszą być zgodne     z 

odpowiednimi z normami oraz ze SST dotyczącymi tych robót. Dostarczane materiały muszą być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie i powinno to być odpowiednio udokumentowane 

(certyfikaty/deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty, oznakowanie CE itp.). Materiały 

powinny uzyskać akceptację Inżyniera. W przypadku zastosowania innego rodzaju wzmocnienia musi 

być ono zgodne z odpowiednimi normami dotyczącymi jego wykonania, a materiały odpowiadać 

wymogom zawartym w projekcje zamiennym. 

Najczęściej stosowane są: cement, woda i ewentualnie dodatki modyfikujące własności 

technologiczne zaczynu iniekcyjnego oraz stal zbrojeniowa w odpowiednim, przewidzianym w 

projekcie gatunku.   W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie zaczynów wiążących 

na bazie środków mineralnych i chemicznych, gwarantujących osiągnięcie celu założonego w 

Dokumentacji Projektowej. 

Skład zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne formowania kolumn iniekcyjnych, określa 

Wykonawca wzmocnienia, w opracowanym Projekcie Technologicznym. 

Minimalna wytrzymałość kolumny jet-grouting na ściskanie wynosi: RbG=5 MPa. Do robót 

iniekcyjnych wykorzystać cement;  do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii 

jet-grouting wskazane jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych 

o następujących klasach 32,5 N lub R, 42,5 N lub R, 52,5 N lub R. 

Nie wyklucza się zastosowania innych rodzajów cementów, pozwalających uzyskać żądane parametry 

techniczne wzmocnienia zawarte w Dokumentacji Projektowej. 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

-dla cementu workowanego – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (pomieszczenia o szczelnym dachu 

i ścianach), ofoliowane palety. 
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-dla cementu luzem – zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 

załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w otwory do przeprowadzania pomiarów 

poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca składowania. Cement nie 

może być użyty po okresie: 

-20 dni w przypadku przechowywania go w składach otwartych, 

-po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 

W przypadku zaczynów wykonanych na bazie innych środków wiążących, według indywidualnych 

receptur gwarantujących osiągnięcie celu projektowego, należy dołączyć instrukcje sporządzania oraz 

przechowywania poszczególnych składników i gotowego zaczynu. 

• wodę zarobową; 

Wodę zarobową do sporządzenia zaczynów cementowych należy pobierać wprost z wodociągów lub 

studni, albo dowozić beczkowozami ze sprawdzonych źródeł. Woda zarobowa powinna odpowiadać 

wymaganiom norm. Woda wodociągowa nie wymaga badań. Woda ze studni lub innych miejsc 

uzyskania, powinna spełniać warunki normowe. 

 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robot iniekcyjnych należy użyć specjalistycznego sprzętu składającego się z 

następujących podstawowych elementów: 

• wiertnica wraz z osprzętem (głowica iniekcyjna, przewód iniekcyjny, dysze); 

Wiertnice na podwoziach gąsienicowych ze sterowaniem postępu wiercenia i iniekcji, przystosowane 

do wykonywania pali jet-grouting. Założone obroty i szybkość wyciągania żerdzi iniekcyjnej 

kontrolowane są automatycznie poprzez programowany system hydrauliczny zsynchronizowany z 

czasomierzem. 

• ultramikser (wysokoobrotowa mieszarka), 

• mieszalnik wolnoobrotowy, 

Zestaw urządzeń do mieszania oraz mieszalnik wolnoobrotowy gwarantują bardzo dokładne 

wymieszanie iniektu i stabilizowanie jego struktury do momentu zasadniczego procesu iniekcji. 

Składniki iniektu, pobierane z silosów, dobierane są precyzyjnie (sterowanie elektroniczne) wagowo. 

• wysokociśnieniowa pompa iniekcyjna, 

Pompy iniekcyjne napędzane silnikami wysokoprężnymi o mocy 300 kW o ciśnieniu zaczynu 

iniekcyjnego od100 bar do 800 bar. Zaczyn doprowadzany jest wężami wysokociśnieniowymi do 

żerdzi iniekcyjnych i dysz iniekcyjnych. 

• manometry zegarowe wraz z ochraniaczem, 

• waga typu np. „Baroid” do pomiaru gęstości zaczynu cementowego. 

Doboru sprzętu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z inspektorem nadzoru. 

 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania iniekcji powinny odbywać 

się tak, aby zachować dobry stan techniczny przywożonych materiałów. 

 

4.2. Środki transportu 

Transport materiałów, urządzeń pomocniczych i sprzętu może odbywać się odpowiednimi środkami 

transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólna charakterystyka wzmocnienia fundamentów 

 

Wykonawca posiadający odpowiedni sprzęt do wykonywania iniekcji techniką strumieniową jet-

grouting oraz odpowiednie i udokumentowane referencje, doświadczenie w prowadzeniu tego typu 

robót przed przystąpieniem do Robót przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i 

Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 

będą wykonywane roboty. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie ze sporządzonym Projektem 

Wykonawczym. Roboty należy wykonywać z uwzględnieniem skrajni dla maszyny pod obiektem, a w 

razie konieczności z wykonaniem zabezpieczeń, które zapewnią właściwą skrajnię. Roboty iniekcyjne 

powinny być realizowane na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcę 

Robót, określającego cechy materiałowe pali, ciśnienie iniekcji, czas iniekcji i inne konieczne 

parametry pozwalające na uzyskanie niezbędnych parametrów zgodnych z dokumentacją Projektową. 

W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w 

Dokumentacji Projektowej (Dokumentacji geotechnicznej), należy odpowiednio dostosować liczbę i 

wymiary kolumn – w uzgodnieniu z Inżynierem. 

Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na 

nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody, drewna, itp.). 

Podczas wykonywania prac iniekcyjnych fundamentu Wykonawca zobowiązany jest 

również do dokumentowania ich przebiegu. Dokumentacja powinna zawierać następujące dane: 

• informacje o stosowanych materiałach i sprzęcie; 

• warunki pogodowe podczas wykonywania robót; 

• stan rys (wilgotność, woda); 

• temperatura konstrukcji i materiału iniekcyjnego; 

• szkice z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakerów; 

• zużycie materiału, z rozbiciem na każdy paker; 

• ciśnienie tłoczenia; 

• spostrzeżenia w trakcie tłoczenia. 

Protokół z przebiegu prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów i jest 

dokumentem przedstawianym do odbioru. 

 

5.2. Wyznaczenie kolumn 

 

Osie kolumn oraz poziomy głowic powinny być wyznaczone geodezyjnie i oznaczone na gruncie w 

sposób trwały. Szkic z podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych należy włączyć do dokumentacji 

budowy. 

 

5.3. Sposób wykonania robót 

 

Zaczyn cementowy należy podawać pod odpowiednim ciśnieniem, centralną rurą rdzeniową żerdzi 

iniekcyjnej, zakończoną systemem dysz iniekcyjnych. 

Parametry iniekcji, tj. ciśnienie oraz wydatek iniektu należy określić przy dostosowaniu do warunków 

budowy. Parametry określa Wykonawca, w porozumieniu i za akceptacją Inżyniera. 
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Roboty iniekcyjne polegające na wykonaniu wzmocnienia istniejących fundamentów obejmują 

następujące czynności: 

• zainstalowanie sprzętu, 

• wytyczenie w terenie miejsc otworów iniekcyjnych zgodnie z Dokumentacja Projektową wraz z 

wytyczeniem współrzędnych wysokościowych, 

• zinwentaryzowanie i ewentualne zabezpieczenie instalacji i uzbrojenia terenu w rejonie obiektu, 

• lokalne poszerzenie otworów poprzez skucie istniejących ścian i ewentualny demontaż drzwi i 

ościeżnic w celu transportu wiertnicy, przewodów i urobku, 

• dokonanie przewiertów przez fundament i inne warstwy konstrukcyjne, 

• formowanie kolumn iniekcyjnych jet-grouting, 

• pobranie kontrolnych próbek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich badaniu, celem stwierdzenia 

osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych zawartych w Dokumentacji Projektowej, 

• usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego, 

• wykonanie badań kontrolnych zleconych przez Inżyniera (Nadzór Inwestorski), 

• odtworzenie powierzchni, 

• uporządkowanie terenu, 

• demobilizacja sprzętu. 

Zakłada się zgodnie z projektem wykonanie pod ławami kolumn z cement- gruntu o szerokości 

zbliżonej do grubości ścian nośnych poprzez zastosowanie kolumn o średnicy ok. Ф800 oraz długości 

1,0 - 2,5 m. Planuje się utworzenie kolumn o całkowitej długości 1,5 m pod większością ścian 

zewnętrznych i wewnętrznych oraz lokalnie kolumny długości 1,0 m. Istniejące odsadzki ław należy 

skuć równo z licem ścian istniejących. 

Przy przegłębianiach planuje się wykonanie kolumn jet-grouting Ф800 o długości 2,5 m oraz skucie 

powierzchni palisad równo z krawędziami projektowanych obok nich konstrukcji. 

 

5.4. Prace związane z podbijaniem fundamentów metodą klasyczną 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie ze sporządzonym Projektem 

Wykonawczym.  

W czasie wykonywania podbijania należy prowadzić obserwacje istniejącej konstrukcji ścian i stropów. 

Bezzwłocznie odnotowywać w dzienniku budowy ujawnione nieprawidłowości pracy konstrukcji. 

Podbijanie należy przeprowadzić odcinkami o długości do maksymalnie L=100 cm. W części 

graficznej Projektu Wykonawczego określono kolejność wykonywania poszczególnych fragmentów 

fundamentów. Kolejności tej nie wolno zmieniać. Jednocześnie można podbijać zaledwie 25 % 

powierzchni fundamentów. Minimalna odległość pomiędzy poszczególnymi sekcjami podbijania 

wynosi 4 m. Kolejnym rygorem odległości jest wartość wynikająca z 1,5 krotnej wysokości ścian 

podbijanych. 

Wykonanie podbicia fundamentów przeprowadzić przy użyciu betonu ekspansywnego. Można tego 

dokonać stosując spęczniające domieszki do betonów. 

Po wykonaniu wykopu pod fundamentem należy wykonać na dnie podkład z chudego betonu gr. 5 

cm, następnie nową, zbrojoną ławę betonową gr. 35 cm z betonu klasy C25/30, zaś przestrzeń 

pomiędzy starą, a nową ławą żelbetową wypełnić ekspansywnym betonem C16/20. 

Wzmacnianą sekcję fundamentu należy zabezpieczyć szalunkiem (np. z płyty OSB), która to nie 

powinna być zabezpieczana środkami do obniżenia przyczepności betonu. Sama płyta powinna być 

fabrycznie zabezpieczona przed przenikaniem wilgoci i jej nadmiernym pęcznieniem. Środki 

obniżające przyczepność betonu mogą spowodować obniżenie przyczepności kolejnej działki 

przylegającego fundamentu. Beton do szalunku należy podawać z wysokości o 20 cm większej od 

poziomu spodu fundamentu istniejącego. Chodzi tu o wytworzenie parcia hydrostatycznego 
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mieszanki, a w rezultacie o najlepsze wypełnienie przestrzeni nowego fundamentu. Niedbałe 

wykonanie pracy będzie z całą pewnością przyczyną powstania licznych zarysowań konstrukcji ścian i 

stropów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zakres kontroli 

Sprawdzenie Dla robót iniekcyjnych kontroli podlegają: 

• sprawdzenie przygotowania terenu, 

• sprawdzenie podłoża gruntowego, 

• materiały użyte do wykonania kolumn iniekcyjnych, 

• roboty iniekcyjne i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

• zgodność prowadzenia robót z wytycznymi technologicznymi określonymi w Projekcie 
Technologicznym, 

• wytrzymałość trzonu kolumn iniekcyjnych (tworzywa gruntowo-cementowego) na ściskanie, 

• tolerancje wymiarów pali (średnica kolumn). 

Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

• dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
robót, 

• dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie, 

• powykonawczy operat geodezyjny rozmieszczenia pali. 

• wyniki badań cementogrun 

6.2. Kontrola warunków gruntowych 

Sprawdzenie podłoża polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych z warunkami 

podanymi w dokumentacji. 

6.3. Kontrola materiałów 

Kontrola wykonywana jest wg zasad określonych w „Projekcie wzmocnienia fundamentów”. 

6.4. Kontrola robót i ich zgodności z Dokumentacją Projektową 

Przed przystąpieniem do robót fundamentowych należy sprawdzić: 

 jakość i stan podłoża gruntowego, 

 czy dobrane materiały zgodne są z projektem i Specyfikacją Techniczną, 

 stan muru odkrytego w wykopie. Kontrola w trakcie robót obejmuje: 

 sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów, 

 sprawdzenie jakości istniejącego muru i gruntu, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania podkopu, 
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 analizę prawidłowości wykonania konstrukcji nowej ławy żelbetowej oraz zbrojenia kosza sekcji 

podbijanej 

Kontrola w czasie odbioru robót ma na celu ocenę spełnienia wszystkich wymagań a szczególnie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, 

• jakości zastosowanych materiałów. Kontroli podlegają szczególnie: 

• materiały użyte do wykonania podbić, iniekcji oraz izolacji, 

• prawidłowość przygotowania deskowania dla poszczególnych sekcji podbijanych, 

• przygotowanie styków i podłoża (oczyszczenie, wyrównanie), 

• prawidłowość wykonania zbrojenia ław, koszy zbrojeniowych sekcji podbijanych oraz 

starterów, 

• betonowanie ław żelbetowych oraz podbijanie betonem ekspansywnym, 

• kolejność wykonywanych działek roboczych zgodnie z technologią robót określoną w Projekcie 

Wykonawczym, 

• prawidłowość podbicia istniejącego fundamentu na całej szerokości fundamentu, 

• zasypanie wykopów, 

• wywiezienie gruzu i nadmiaru gruntu, 

• uporządkowanie terenu po likwidacji placu budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zakres odbiorów 

Odbiorom podlegają materiały i wykonane roboty budowlane. Końcowego odbioru dokonuje się na 

podstawie: 

- rysunków z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót, 

- stwierdzenia zgodności zakresu robót z założonym w Dokumentacji Projektowej, 

- stwierdzenia uzyskania parametrów założonych w Dokumentacji Projektowej na podstawie badań. 

Na podstawie wyników badań i kontroli przeprowadzonych należy sporządzić protokoły odbioru robót 

końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik negatywny, wykonane roboty 

należy uznać za niezgodne z wymaganiami.  W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 

doprowadzić roboty do zgodności    i przedstawić je do ponownego odbioru. 

8.2. Sposób postępowania w przypadku uzyskania negatywnych wyników badań 
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W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań Autor Dokumentacji Projektowej powinien 

stwierdzić: 

- czy nie uzyskanie pozytywnych wyników badań jest skutkiem nie spełnienia wymogów lub nie 

zachowania zasad technologicznych, czy też jest to wynik rozbieżności rzeczywistych warunków 

gruntowych od określonych w dokumentacji geologicznej, 

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych iniekcji, celem uzyskania wymaganej nośności 

fundamentu. 

Jeśli potrzeba wykonania dodatkowych elementów nie jest spowodowana winą Wykonawcy, roboty 

będą robotami dodatkowymi, za wykonanie których Wykonawcy przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za odebraną ilość metrów [m] wykonanych elementów wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje zapewnienie wszystkich czynników produkcji tj.: 

- materiały, 

- dostarczenie, zainstalowanie, późniejszy demontaż i odwiezienie sprzętu, 

- wytyczenie osi, 

- wykonanie kolumn jet-grouting, 

- pobieranie prób do badań wytrzymałościowych, 

- wykonanie geodezyjnego operatu powykonawczego, 

- usunięcie z terenu budowy odpadów i pozostałości procesu technologicznego, 

- wykonanie badań kontrolnych, 

- uporządkowanie miejsca pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST B-02 Roboty ziemne, betonowe i zbrojarskie przy podbijaniu 

fundamentów. 

ROBOTY ZIEMNE- Kod CPV 45111200-0 
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ROBOTY BETONOWE- Kod CPV 45111200-0 

ROBOTY ZBROJENIOWE- Kod CPV 45262310-7 

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z robotami 

budowlanymi w zakresie robót związanych z wykonaniem podbicia i pogłębienia ścian 

fundamentowych Domu Rodzinny Pileckich położonego na działce nr ew. 2338/2 w Ostrowi 

Mazowieckiej. 

2. Zakres stosowania opracowania. 

Niniejsze opracowanie można stosować przy wykonawstwie robót budowlanych dla obiektu 

wymienionego w pkt. 1. 

Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimikolwiek innymi, 

obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami. 

Przed zastosowaniem odpowiedniej normy lub przepisu prawnego należy bezwzględnie sprawdzić 

ich aktualność. 

3. Opis robót. 

3.1. Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych 

Roboty ziemne muszą być prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym 

Roboty ziemne w zależności od potrzeb, można prowadzić następującymi metodami: 

- metodą mechaniczną polegającą na wykonaniu czynności zasadniczych i pomocniczych z 

zastosowaniem różnego rodzaju sprzętu i maszyn, 

- metodą ręczną – mechaniczną, w której odspojenie i załadowanie gruntu do środków 

wydobywczych następuje ręcznie, transport zaś na odkład lub środki transportowe – 

mechanicznie, za pomocą transporterów taśmowych, wyciągów skipowych, lekkich żurawi 

itp., 

- metodą ręczną, w której wszystkie czynności wykonane są przy pomocy ludzi i prostych 

narzędzi. Dobór metody lub wykonanie robót przy użyciu jednocześnie kilku metod zależy od 

ilości robót i warunków, w jakich mają być prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezależnie 

od przestrzegania danych zawartych w projekcie, należy także przestrzegać następujących 

ogólnych zasad i warunków technicznych: 

- przy wykonywaniu wykopów sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje 

podziemne zatrzymujemy kopanie na poziomie ok. 20 cm powyżej żądanej rzędnej; warstwę 

tę usuwamy ręcznie przed rozpoczęciem robót fundamentowych lub montażowych, aby 

uchronić grunt w poziomie posadowienia przed wpływem warunków atmosferycznych oraz 

groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt użytych maszyn, 

- spody wykopów pod fundamenty, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być 

zasypane gruzem, lecz powinny być wypełnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym 

cementem; dotyczy to również wykopów dla wszystkich rodzajów instalacji, które muszą 

zachować szczelność, 
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- wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko powinny być 

wykorzystane, aby uniknąć osuwania się skarp, 

- również zasypanie gotowych fundamentów powinno nastąpić zaraz po ich wykonaniu, aby nie 

dopuścić do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek działania warunków 

atmosferycznych, 

- do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów, 

odpowiednio je zagęszczając, chyba że projekt przewiduje zasypkę np. piaskiem czy 

pospółką, 

- przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami o grubości nie 

przekraczającej 20 cm 

– przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy zagęszczaniu mechanicznym, 

- nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp., 

- nasypy należy wykonywać warstwami poziomymi, starannie je zagęszczając, 

- wysokość nasypu i szerokość jego korony powinna być większa od założonej (ze względu na 

osiadanie); powinno to być przewidziane w projekcie, 

- nachylenie skarp wykopów tymczasowych należy wykonać zgodnie z danymi zamieszczonymi 

w odpowiednich przepisach w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu i obciążenia 

naziomu, 

- nie należy wykonywać wykopów bez skarp lub rozparcia ściankami przy głębokościach: h > od 

1,0 m –w gruntach piaszczystych i żwirach, 

h > 1,25 m – w gruntach gliniasto – piaszczystych, h > od 1,50 m – w gruntach gliniastych i iłach 

Wykonywanie wykopów. 

Do wykonywania wykopów w zależności od jego wymiarów możemy zastosować jedną z dwóch 

podstawowych metod: 

- czołową (poprzeczną), która stwarza możliwość wykonania wykopów o dużych głębokościach, 

lecz o małej szerokości; metoda ta wykorzystywana jest przeważnie przy wykonywaniu 

wykopów pod wszelkiego rodzaju instalacje podziemne, przy poprzecznym przeżucie 

odspojonej ziemi oraz przy innych głębokich wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do 

wykonania wykopów tą metodą najlepiej nadają się wszelkiego typu koparki. 

- warstwową (podłużną), która polega na wykonywaniu robót w dwojaki sposób: prowadząc 

roboty ziemne warstwami o grubości zależnej od użytego sprzętu na całej powierzchni terenu 

(używamy wtedy spycharko – zgarniarek) lub przy użyciu koparek, kopiąc wykop o 

szerokości i głębokości równej zasięgowi ramienia koparki, poszerzając i pogłębiając go 

stopniowo do założonych wymiarów. Pamiętać należy, że do prac przystępujemy po 

szczegółowym przeanalizowaniu warunków terenowych (zwłaszcza przy wykonywaniu 

wykopów szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapów poszczególnych przejść koparki, 

kierunków kopania, dróg dojazdowych i wyjazdowych środków transportowych oraz sposobu 

zabezpieczenia terenu przed wodą opadową. 
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Specyficzną formą robót ziemnych jest wykonywanie wykopów wąsko przestrzennych dla 

wszelkiego rodzaju instalacji i urządzeń podziemnych. Wykopy wąsko przestrzenne możemy 

wykonywać o ścianach pionowych do głębokości 1,5 m i szerokości 0,6 m lub ze skarpami, jeżeli jest 

na nie wystarczająca ilość miejsca, a także o ścianach pionowych zabezpieczonych różnego rodzaju 

dekowaniami. Umocnienia te w zależności od warunków, w jakich mają pracować dzielimy na: 

deskowania pełne, ażurowe, ścianki szczelne, ścianki zakładane. Zabezpieczanie ścian stosuje się 

również do wykopów szerokoprzestrzennych w następujących przypadkach: 

- gdy grunt jest mało spoisty i skarpy zajęłyby dużo miejsca, 

- wykonanie skarp nie jest możliwe, 

- należy obniżyć poziom wody i zachodzi konieczność prowadzenia prac w ściankach 

szczelnych. 

Zasypywanie wykopów. 

Wykopy należy zasypywać niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych, aby nie narażać 

wykonanych konstrukcji lub instalacji na działanie wpływów atmosferycznych, szczególnie w okresie 

jesienno – zimowym. Wykopy należy zasypywać warstwami grubości 20 cm starannie je 

zagęszczając. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym należy uważać, aby ilość 

zamarzniętych brył w zasypce nie przekraczała 15 % jej objętości. Do zasypywania wykopów 

wewnątrz budynku nie wolno używać zamarzniętego gruntu. Do zasypywania wykopów nie można 

używać gruntów zawierających zanieczyszczenia i składniki organiczne mogące spowodować 

procesy gnilne. 

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych. 

Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych można ująć następująco: 

- roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją, 

- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji 

podziemnych, a w szczególności linii gazowych i elektrycznych, 

- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie 

ostrożnie i pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót, 

- w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić 

ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego narzędziami na drewnianych trzonkach, 

- teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony w 

odpowiednie tablice ostrzegające, 

- wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m od 

krawędzi wykopu, 

- w przypadku prowadzenia robót w terenie dostępnym dla osób postronnych wykopy należy 

zakryć szczelnie balami, 

- pochylenie skarp nieobciążonych wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi dla czasowych 

wykopów i budowli ziemnych przy korzystnych warunkach wilgotnościowych, 

- wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
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- wykopy wąsko przestrzenne i jamiste powinny być bezwzględnie zabezpieczone przez 

rozparcie ścian, 

- do wykonania dekowań stosować należy jedynie drewno III lub IV klasy, 

- deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź 

wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych 

przedmiotów, 

- deskowanie rozbiera się warstwami szerokości do 40 cm od dołu odpiłowując stojaki w miarę 

rozbierania ścian, 

- schodzić i wchodzić do wykopu można jedynie po drabinkach i schodniach, 

- jeżeli projekt nie podaje minimalnych odległości, jakie należy zachować przy prowadzeniu 

robót w pobliżu istniejących budynków, przyjmujemy, że odległościami bezpiecznymi 

wykonania wykopów bez specjalnych zabezpieczeń są: 

3,0 m, jeśli poziom dna wykopu jest położony ponad 1,0 m, w stosunku do poziomu spodu 

fundamentu istniejącego budynku, 

4,0 m, jeżeli poziomy są jednakowe, 

6,0 m, jeżeli dno wykonywanego wykopu jest poniżej spodu istniejącego fundamentu, lecz nie niżej 

niż 1,0 m, 

- przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną 

do użytego sprzętu, 

- koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopów, 

- nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie, 

- samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowała się poza zasięgiem 

koparki, 

- wyładowanie urobku powinno odbywać się nad dnem środka transportu, 

- niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu 

mechanicznego, 

- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn, należy 

je wyłączyć, 

- odległość między krawędzią wykopu a składowanym gruntem powinna być nie mniejsza niż: 

3,0 m dla gruntów przepuszczalnych i 5,0 m dla gruntów nieprzepuszczalnych, 

- niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej od 1,0 m od krawędzi 

wykopu odeskowanego, pod warunkiem, że obudowa jest obliczona na dodatkowe 

obciążenie odkładem gruntu, 

- niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu gruntu 

przy wykopach nieumocnionych, 

- w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, 

zabezpieczyć miejsce niebezpieczne i usunąć przyczynę zjawiska; do usunięcia usterek lub 
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przebić wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu 

likwidacji, 

- gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty 

trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć i 

niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, 

- przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego 

użytku należy powiadomić inwestora i uzyskać od niego decyzję co do dalszego 

postępowania. 

3.2. Roboty betonowe i zbrojarskie. 

Cementy. 

Do wykonywania betonów zwykłych stosowane są cementy następujących rodzajów i marek: 

- cement portlandzki marki 25, 35, 45 i 55, 

- cement portlandzki szybkotwardniejący marki 40, 

- cement portlandzki szybkotwardniejący „Super” marki 40 i 50, 

- cement hutniczy marki 25 i 35. 

Przed użyciem cementu do mieszanki betonowej powinno się wykonać następujące oznaczenia: 

- czas wiązania 

- zmiany objętości oraz sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) cementu nie dających zgnieść 

w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

Grudki te należy z cementu usunąć przez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Jeżeli ich ilość przekracza 30% masy cementu, to nie powinien on być stosowany do betonu klasy 

powyżej B7,5. Gdy nie ma możliwości wykonania badań normowych, można orientacyjnie określić 

czas wiązania cementu za pomocą próby prowizorycznej. 

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

Kruszywa mineralne dzieli się na trzy grupy asortymentowe: 

1) piasek, piasek łamany, 

2) żwir, grys, grys z otoczaków, 

3) mieszanka kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa łamanego i otoczaków. W zależności od 

poszczególnych frakcji kruszywa dzieli się na dwa gatunki (1 i 2). 

W zależności od przydatności do odpowiedniej klasy betonu, kruszywa grube dzieli się na cztery 

marki: 10, 20, 30, 50. Ponadto, w zależności od petrograficznego pochodzenia, kruszywa grube 

dzieli się na cztery podstawowe klasy: 

- żwir, 

- grys ze skał marglowych i metamorficznych, 

- grys ze skał osadowych, grys z otoczaków. 
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W zależności od zawartości grudek gliny w kruszywach łamanych ze skał węglanowych lub w 

zależności od nasiąkliwości w grysach ze skał magmowych i metamorficznych rozróżnia się dwie 

odmiany (I i II). 

Dostarczone kruszywo powinno być opisane, a opis powinien zawierać podstawowe informacje 

zgodne z podziałem i oznaczeniami podanymi wyżej. Na placu budowy przy odbiorze kruszywa 

należy sprawdzić zgodność dostawy z oznaczeniami w dokumentach, zwracając dodatkową uwagę, 

czy w czasie transportu kruszywo nie zostało zanieczyszczone lub pomieszane z innymi rodzajami, 

Następnie należy przechowywać kruszywo w warunkach uniemożliwiających rozfrakcjonowanie, 

zanieczyszczenie oraz zmieszanie z kruszywami innych gatunków. Przed użyciem kruszywa do 

mieszanki betonowej należy szczególną uwagę zwrócić na zawartość obcych zanieczyszczeń, w 

szczególności cząstek ilastych i pyłów mineralnych o wymiarze ziaren poniżej 0,05 mm. 

Zanieczyszczenie kruszywa cząstkami ilastymi bardzo źle wpływa na jakość betonu. 

Woda do betonu. 

Do betonu można bez badania używać wody z wodociągu. Ponadto można używać wszelkich wód 

zdatnych do picia oprócz mineralnych oraz wód z rzek i jezior. Zgodnie z normą woda użyta do 

betonu powinna być bez zapachu i na głębokości 100 cm powinna być przeźroczysta. W przypadku, 

gdy jakość wody budzi zastrzeżenia można wykonać próbki cementowe zarobione wodą i sprawdzić 

je po 28 dniach twardnienia. Do betonu nie wolno stosować wód morskich, ściekowych, 

kanalizacyjnych, mineralnych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony, muł. 

Domieszki uplastyczniająco – uszczelniające. 

Dodatki te stosuje się do betonu w stosunku do których stawiane są wymagania wodoszczelności i 

odporności na działanie wód lub wilgoci atmosferycznej. Mogą to być betony stosowane do budowy 

zbiorników, osadników, silosów, kanałów oraz fundamentów. Domieszki tej nie należy stosować do 

zapraw cementowych ze względu na to, że zaprawy w czasie mieszania napowietrzają się, wskutek 

czego tracą na wodoszczelności, a wytrzymałość końcowa zaniża się o około 38%. Ze względu na 

to, że są to środki higroskopijne powinny być chronione przed wilgocią. Okres składowania nie 

powinien przekraczać 6-ciu miesięcy od daty produkcji. 

Rodzaje stali zbrojeniowej. 

Pręty zbrojeniowe produkowane w poszczególnych klasach w zależności od swoich cech 

mechanicznych i technologicznych zaliczane są do gatunku i oznaczone symbolem. 

W klasie A-0 produkowane są pręty okrągłe gładkie gatunku St0S. 

W klasie A-I – pręty okrągłe gładkie o innych właściwościach mechanicznych i technologicznych 

zaliczane do gatunku St3SX i St3SY. 

W klasie A-II pręty zbrojeniowe mają na powierzchni ukształtowane dwa żeberka podłużne, 

biegnące równolegle do długości pręta. Między tymi podłużnymi żeberkami wykonane są żeberka 

poprzeczne biegnące wzdłuż linii śrubowej. 

W klasie A-III pręty są również żebrowane, z tym, że żeberka poprzeczne usytuowane są w tak 

zwaną 

„jodełkę”, produkowane są ze stali 34GS. 

Stal przeznaczona do produkcji zbrojenia powinna mieć zaświadczenie jakościowe, tzw. Atest 

zawierający wszystkie niezbędne informacje o jej właściwościach. Otrzymanie atestu powinno być 
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zastrzeżone w zamówieniu. Każda partia otrzymanej stali powinna być sprawdzona co do zgodności 

z zamówieniem. Jeżeli brakuje atestu lub jeżeli stal nasuwa wątpliwości co do jej właściwości 

technicznych, określonych na podstawie oględzin zewnętrznych, lub jeżeli pęka przy gięciu, to 

należy przed wykorzystaniem zbadać ją laboratoryjnie zgodnie z PN. 

Stal zbrojeniową pochodzącą z importu można stosować w konstrukcjach z betonu wyłącznie po 

uzyskaniu świadectwa dopuszczenia do stosowania udzielonego przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Układanie mieszanki betonowej. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być poprzedzone następującymi czynnościami: 

- odebranie i sprawdzenie deskowania i rusztowania, 

- sprawdzenie ułożenia zbrojenia, 

- sprawdzeniem prawidłowego wykonania wszystkich robót zakrytych. 

Prawidłowość i zgodność z dokumentacją powyższych prac powinna być odnotowana w dzienniku 

budowy. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone dokładnie ze 

śmieci i brudu. Szczególną uwagę należy zwrócić na oczyszczenie dolnej części dekowań słupów i 

ścian. 

Przy układaniu mieszanki betonowej powinny być zachowane następujące warunki: 

1. Wysokość swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gęsto plastycznej lub 

wilgotnej nie powinna przekraczać 3,0 m. 

2. Przy układaniu mieszanki z wysokości przekraczającej 10 m należy stosować giętkie przewody 

odcinkowe zaopatrzone w bezpośrednie i końcowe urządzenia do redukcji prędkości 

spadającej mieszanki. 

3. Przy betonowaniu w okresie upałów lub silnego operowania promieni słonecznych należy 

ułożoną mieszankę betonową niezwłocznie zabezpieczyć przed nadmierną utratą wody. 

Natomiast w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być chroniona 

przed rozwodnieniem. 

4. Czas użycia mieszanki betonowej wymieszanej w temperaturze do 20o C nie powinien 

przekraczać 1,5 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze wyższej – 1,0 

godziny. 

Zagęszczanie mieszanki betonowej. 

Zagęszczenie podwyższa szczelność i wytrzymałość betonu. Ponadto ułatwia formowanie 

elementów o skomplikowanych kształtach, cienkich ścianach i gęstym zbrojeniu. Podwyższenie 

jakości betonu uzyskuje się przede wszystkim przez zmniejszenie objętości pustek. Zagęszczenie 

może być ręczne lub mechaniczne. Zagęszczanie ręczne jest mało wydajne i powinno być 

stosowane jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy nie można zastosować zagęszczania 

mechanicznego. Istnieje kilka sposobów zagęszczania mechanicznego są to: wibrowanie, ubijanie 

mechaniczne, wibroprasowanie, próżniowe odwadnianie (odpowietrzanie). Wibrowanie polega na 

przekazywaniu mieszance betonowej drgań o wysokiej częstotliwości. Impulsy te wprawiają 

cząsteczki mieszanki w ruch, dzięki któremu układają się one szczelnie jedna obok drugiej. 

Wibrowanie wywołuje zjawisko uplastyczniania mieszanki betonowej. 
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4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

4.1. Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami 

wykonawczymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 

4.2. W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w 

zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania 

(w formie wcześniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji 

technicznych w żądanym lub proponowanym prze Wykonawcę zakresie. 

4.3. Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 

bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem 

nieważności. 

4.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót betonowych. 

Mieszanka betonowa powinna być przygotowana na podstawie receptury roboczej. W pobliżu 

stanowiska mieszania betonu powinna być wywieszona tablica z podaniem ilości składników na 

jeden zarób mieszanki oraz w odniesieniu do 1 m3. Receptura powinna być dołączona do 

dokumentacji powykonawczej. Należy prowadzić zapisy danych meteorologicznych ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na okresy poniżej +5oC i powyżej +25oC. 

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Poza wytrzymałością 

betonu na ściskanie należy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i jednolitości struktury. 

Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementów polega na 

porównaniu jej z rysunkami roboczymi. Dopuszczalne odchylenia wymiarów i położenia konstrukcji 

betonowych i żelbetowych wynoszą: 

- odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu na 1 m płaszczyzny – 5 mm, na całą 

powierzchnię 15 mm, 

- odchylenia w długości lub rozpiętości elementów – 20 mm 

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego – 8 mm 

Przy odbiorze budowli powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone i 

wprowadzone w czasie budowy, 

- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 

- dziennik robót 

- wyniki badań kontroli betonu, 

- protokoły dekowań przed rozpoczęciem betonowania, 

- protokoły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem, 

- protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża. 

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem technologiczny 
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4.5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zbrojarskich. 

Roboty zbrojarskie należy wykonywać na podstawie rysunków roboczych. Odstępstwa od rysunków, 

bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy są niedopuszczalne. Handlowe 

długości stali zbrojeniowej powinny być tak wykorzystane, aby ilość odpadów była jak najmniejsza. 

Układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości ich 

wykonania. Pręty zbrojeniowe należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby otulina prętów była 

zachowana w myśl obowiązujących przepisów. 

Odbiór robót zbrojarskich polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi   i 

sprawdzeniu: 

- zgodności użytego rodzaju stali z założeniami w rysunkach technicznych, 

- przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu, 

- prawidłowości wykonania połączeń prętów, 

- prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion, 

- prawidłowości wykonania odgięć i haków, 

- zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania. 

5. Materiały. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania. 

5.1.1. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych należy stosować materiały i wyroby 

budowlane: 

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym obiekcie budowlanym 

- dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

5.1.2. Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym 

z następujących dokumentów: 

 Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji; 

 Właściwą przedmiotową Polską Normą; 

 Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy 

lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej 

Normie; 

5.2. Wymagania dotyczące materiałów, przechowywania i składowania 

5.2.1. Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych 

składników należy zachować wymagania podane w punkcie 5.1.1., oraz wszystkie 

wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w 

odpowiednich tematycznych normach i przepisach związanych z tymi normami oraz 

innymi dokumentami np. instrukcjami producentów. 
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5.2.2. W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma 

obowiązek: 

 uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub 

wyrobu, 

 sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi 

normami i innymi dokumentami 

6. Sprzęt i transport. 

6.1. Ogólne wymagania. 

Na budowie zastosowane będą różnego rodzaju środki transportu materiałów: 

 stacjonarne tj.: dźwigi i podnośniki przyścienne, 

 przestawne tj.: głównie przenośniki taśmowe 

 ruchome tj.: koparki przedsiębierne, pompy do betonu, betoniarki-gruszki 

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość    i 

pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 

Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom 

eksploatacyjnym w zakresie: 

 wymagań użytkowych 

 utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 

 częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 

 przestrzegania warunków bhp i ochrony ppoż. w czasie użytkowania sprzętu. 

Przewiduje się użycie rusztowań przestawnych, deskowani systemowych gwarantujących gładkość 

powierzchni 

Sprzęt powinien odpowiadać wszystkim przepisom BHP, wykonawca zobowiązany jest sprawdzić 

ważność odpowiednich dokumentów. 

6.2. Wymagania dotyczące sprzętu i transportu. 

Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności maszyny do robót ziemnych możemy podzielić na: 

- maszyny do odspajania gruntów z możliwościami ich przemieszczania na niewielkie odległości: 

urobek przez nie odspajany transportuje się na miejsce przeznaczenia oddzielnymi 

maszynami: do maszyn tych zaliczamy wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz 

ładowarki i spycharko – ładowarki, 

- maszyny do odspajania i przewożenia urobku na miejsce składowania lub wbudowania wraz z 

możliwością układania gruntu w nasyp lub zwałkę: do maszyn tych zaliczamy zgarniarki 

wszystkich typów, 

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocą lemieszy 

lub talerzy: do maszyn tych zaliczamy spycharki, koparko – spycharki, równiarki, 
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- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopów (przenośniki taśmowe, wyciągi pochyłe, 

czyli skipowe, żurawie o małym udźwigu), 

- maszyny do poziomego transportu (różnego rodzaju środki transportowe począwszy od 

taczek), 

- maszyny do robót pomocniczych, takie jak maszyny do zagęszczania gruntu (walce, 

wibrowalce, wibratory, ubijaki) 

- maszyny do spulchniania gruntu (zrywarki, pługi, talerze), 

- maszyny do usuwania zadrzewień itp. 

7. Kontrola jakości robót. 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, 

wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest 

nie tylko przebieg, ale i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. 

Kontrola może dotyczyć również wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub 

dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu. 

7.2. Badania i pomiary (sposób i częstotliwość). 

7.2.1. Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi 

dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach (Polskie Normy, 

Instrukcje ITB itp.) 

7.2.2. Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować 

jako część składową protokołów odbioru i załączyć do dziennika budowy – dotyczy to m.in. 

powykonawczych operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz 

rzeczywistych odchyłek montażowych. 

7.3. Ocena wyników badań. 

7.3.1. Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganymi obowiązującymi dla 

kontrolowanego zakresu robót według odpowiednich przepisów (Polskie Normy, Instrukcje 

ITB itp.) oraz instrukcji producentów. 

7.3.2. Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu badań i ich interpretacji 

niezgodnej z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi. 

8. Odbiór robót. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z  

1. obowiązującymi normami i przepisami, 

2. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”– Wydawnictwa ITB – 

sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych wymienionych w tym opracowaniu. 

 

Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 

1. protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. protokoły badań próbek betonu – świadectwa jakości, 
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3. protokoły odbioru urządzeń dźwigowych, 

4. powykonawcze operaty geodezyjne, 

5. wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, 

6. karty gwarancyjne, 

7. wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne. 

 

8.2. Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych. 

8.2.1. Odbiór częściowy. 

Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane w punkcie 8.1. 

oraz dodatkowo wymagane protokoły odbioru podłoża gruntowego i podsypek piaskowych 

8.2.2. Odbiór końcowy. 

Odbywa się komisyjnie. Końcowy odbiór obiektu związany jest równoznacznie z przejęciem go 

do użytkowania 

 

9. Normy. 

Obowiązują wszystkie Polskie Normy związane z wymienionymi robotami w zakresie 

materiałów i wyrobów budowlanych, składania, sprzętu, transportu, wykonania, kontroli 

jakości i odbioru, wraz ze związanymi z nimi normami branżowymi i zakładowymi 

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm.  


